



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 15 de agosto de 2017

Ano VIII - Edição nº 00766 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3D9795E4EC16E6DCEC01E385B26227A3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- ERRATA - CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
PUBLICAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO CONCORRÊNCIA N 002/2017

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Concorrência



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

CONCORRÊNCIA Nº 001-2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ INCLUINDO MATERIAIS EM DIVERSAS RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E TRANSVERSAIS DO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA,

Quanto a Qualificação Técnica, Item 4.3.2, alínea "e - e.1", onde se lê:

e) Parcela de maior relevância:

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade compatível em características e quantidades com o objeto licitado, comprovada através de atestado(s) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, cuja Contratada principal seja a Empresa licitante, onde se comprove a execução das parcelas relevantes abaixo indicada.

e.1) Pavimentação em CBUQ - Quant: 33.344,644 m2

LEIA-SE

e) Parcela de maior relevância:

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade compatível em características e quantidades com o objeto licitado, comprovada através de atestado(s) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, cuja Contratada principal seja a Empresa licitante, onde se comprove a execução das parcelas relevantes abaixo indicada.

e.1) Pavimentação em CBUQ - Quant: 832,61 m3

Atenciosamente,

Laira Valério dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.573,44	0,23%	0,00%	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	128.125,99	3,42%	0,00%	-	-
3	INFRA-ESTRUTURA	3.103.982,61	82,86%	0,00%	-	-
4	SUPERESTRUTURA	77.746,48	2,08%	0,00%	0,00%	-
5	ALVENARIA	8.717,20	0,23%	-	0,00%	0,00%
6	SISTEMAS DE COBERTURA	8.378,76	0,22%	-	0,00%	0,00%
7	ESQUADRIAS	3.730,23	0,10%	-	0,00%	0,00%
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	7.298,16	0,19%	0,00%	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.642,37	1,41%	-	0,00%	0,00%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.370,47	1,40%	-	0,00%	0,00%
12	REVESTIMENTO	5.576,14	0,15%	-	0,00%	0,00%
13	PISO/CONCRETO	18.501,83	0,49%	-	-	0,00%
14	PINTURA	7.405,19	0,20%	-	0,00%	0,00%
15	JARDINS/PAISAGISMOS	139.900,48	3,73%	-	0,00%	0,00%
16	PLAYGROUND/ GINÁSTICA	44.907,73	1,20%	-	-	-
17	LIMPEZA DE OBRA	78.268,78	2,09%	-	0,00%	0,00%
				-	-	-
Valores totais		3.746.125,86	100,00%	-	-	-

VALORES TOTAIS ACUMULADOS

- - -

