

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Tomada de Preço



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
C.N.P.J. 13.883.996/0001-72
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO (TP Nº 001/2017-Complementar) - Assunto: Convênio
FUNASA**

Coração de Maria-BA, 19 de outubro de 2017.

DE: Engº Luiz José dos Santos Filho

PARA: Comissão de Licitação/Vanessa Mota

Objeto: Parecer complementar sobre proposta de preços da TP 001/2017 que tem como objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Zona Rural do Zabelê em Coração de Maria no que se refere à planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, declaração de BDI e composição unitária de preços.

Entidades envolvidas: Prefeitura Municipal/Secretaria de Obras/CPL.

Foi-nos solicitado apresentação de parecer técnico complementar quanto aos documentos de engenharia pertinentes ao certame acima citado e o que temos a falar é o seguinte:

1. A empresa ELLITE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA-ME apresentou documentação que atende no aspecto técnico;
2. A empresa JW YMPACTUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME apresentou cronograma físico-financeiro incompatível com o solicitado, pois o cronograma físico-financeiro apresentado foi de 90 dias e o solicitado foi de 180 dias;
3. A empresa MB SOUZA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME não apresentou composição unitária de preços e detalhamento de BDI;
4. A + LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME apresentou documentação que atende no aspecto técnico;
5. A empresa RJ EMPREENDIMENTOS EIRELI ME apresentou detalhamento de BDI incompatível com o solicitado, pois não foi apresentado a fórmula do BDI e os limites adotados para os subitens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI bem como as descrições dos próprios subitens não estão conforme estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU;
6. A empresa KIRCHE SERVIÇOS EIRELI-ME apresentou planilha orçamentária, porém existe divergência de preços para os mesmos serviços conforme segue:

Engº Luiz José dos S. Filho
CREA-BA 050068055-8

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
C.N.P.J. 13.883.996/0001-72
Gabinete do Prefeito

Item 3.1 - R\$ 45,31/m² e 12.6 - R\$ 44,95/m²; Item 4.3 - R\$ 15,86/m² e 12.5 - R\$15,75/m²; Item 2.1 - R\$ 14,50/m³, 12.1 - R\$ 14,50/m³ e 13.1 - R\$ 14,43/m³; Item 4.2 - R\$ 3,25/m² e 12.4 - R\$ 3,22/m², apresentou cronograma físico-financeiro, composição unitária de preços e detalhamento de BDI;

7. A empresa PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP apresentou cronograma físico-financeiro incompatível, pois o cronograma físico-financeiro apresentado foi de 90 dias e o solicitado foi de 180 dias;
8. A empresa DUPLO ENGENHARIA LTDA-ME apresentou cronograma físico-financeiro incompatível, pois o cronograma físico-financeiro apresentado foi de 90 dias e o solicitado foi de 180 dias;

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Luiz José dos Santos Filho
Engº Civil CREA-BA: 050068055-8
Prefeitura Municipal de Coração de Maria