



Prefeitura Municipal de Cordeiros


Tomada de Preço




Prefeitura Municipal de Cordeiros




Prefeitura Municipal de Cordeiros




Prefeitura Municipal de Cordeiros



Prefeitura Municipal de Cordeiros



1 Perfil Longitudinal do Eixo da Via



2 Perfil Longitudinal do Eixo da Via

LEGENDA

	PERFIL DO TERRENO NATURAL
	PERFIL DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: QUEZIA FERREIRA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS/BA
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL


PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL

AVENIDA JOÃO JOSÉ DA COSTA, BARRIO CENTRO - CORDEIROS/BA


PERFILS LONGITUDINAIS DOS BANCOS DA VIA LADO A E LADO B

DATA: 04/07

Prefeitura Municipal de Cordeiros



1 Perfil Longitudinal do Eixo da Via




4 Perfil Longitudinal do Eixo da Via

LEGENDA

	PERFIL DO TERRENO NATURAL
	PERFIL DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	QUEZIA FERREIRA COSTA	USUÁRIO RESPONSÁVEL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS/BA			
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
PROJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL	DATA	04/07
LOCALIDADE	AVENIDA JOÃO JOSÉ DA COSTA, BARRIO CENTRO - CORDEIROS/BA	ESCALA	1:50
CONTENIDO	PERFILS LONGITUDINAIS DOS EIXOS DA VIA LADO A E LADO B	FECHA	
PROJETADE	ENG. CIVIL - QUEZIA FERREIRA COSTA		

Prefeitura Municipal de Cordeiros



NOTA

- 01 - Largura total da via= 16,00 metros
- 02 - Comprimento total da obra= 220,00 metros
- 03 - Pavimento em paralelepípedos= 4=10 cm;
- 04 - Calçada de areia= 10 cm;
- 05 - Módulo de areia compactada= 0,15x0,15x0,15m;
- 06 - Pátes de asfalto= 4cm conforme norma ABR 2020;
- 07 - Armazenamento superficial= 2cm em paralelepípedos;
- 08 - Perfil longitudinal da via com entalhe= 10cm no meio;
- 09 - Passado dimensionado com largura= 2,00 metros;
- 10 - Passado dimensionado com largura= 0,75 centímetros.

LEGENDA

	PAVIMENTO EXISTENTE
	RUÁ PAVIMENTADA NESTE CÔMPUTO
	RUÁ A SER PAVIMENTADA NESTE CÔMPUTO
	PASSADO A CONSTRUIR
	MAPA DE ACESSIBILIDADE
	CENTRO CENTRAL
	PERFIL DO PROJETO
	SENTELO DO ENCOIMADO DA ÁGUA


RESPONSÁVEL TÉCNICO: QUEZIA RESSIDA COSTA LICENÇA: 188537-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS/BA
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL


PROJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL	DATA	05/07
LOCAL	AVENIDA JOÃO JOSÉ DA COSTA, BARRIO CENTRO - CORDEIROSA	ESCALA	1/500
TIPO	PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO	DATA	05/07
PROJETA	ENG. CIVIL - QUEZIA RESSIDA COSTA		

PLATAFORMA: 188537-2

Prefeitura Municipal de Cordeiros




Prefeitura Municipal de Cordeiros



Prefeitura Municipal de Cordeiros

1
Planta de Localização
ESCALA 1/3200



LEGENDA

	RUA EM PAVIMENTAÇÃO PERTENCENTE A OUTROS COMARCAS
	RUA PAVIMENTADA
	RUA PAVIMENTADA
	RUA A PAVIMENTAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO	QUELEN FERREIRA COSTA	CREAT/BA/002931-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS/BA		
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (MANUTENÇÃO/RECONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO)		
COMANDO	CENTRO COMERCIAL	10.200
PROPOSTA	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	01/07
PROPOSTA	PROJ. CIVIL, OBRAS REFORMA, OBRAS	

Prefeitura Municipal de Cordeiros

CAIXA		OFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO		Classificação Sigla
Nº OPERAÇÃO 1.0661.33-67	Nº SICOMV 005508/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	#PÚBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	MUNICÍPIO / UF CORDEIROS/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE - CORDEIROS	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO LOGU Inab-PAC
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	REPASSO 286.500,00	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 287,00

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Qtde de Medições realizadas		Parcela 3 Executado	Parcela 4 ago-22	Parcela 5 set-22
				3	Reinício Previsto jul-22			
		Parcela						
		Repasse (R\$)	-	(%)	46,63%	133.706,83	112.893,73	39.819,44
		CP Fin. (R\$)	-		33,17	187,56	0,00	66,28
		Outros (R\$)	-		0,00	0,00	0,00	0,00
		Invest. (R\$)	-	(%)	46,63%	133.706,83	112.893,73	39.819,44
		Acumulado	286.500,00		100,00%	286.500,00	286.500,00	286.500,00
		CP Fin. (R\$)	287,00		33,17	220,72	0,00	287,00
		Outros (R\$)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	286.787,00		100,00%	286.787,00	286.787,00	286.787,00
1	Meta 1.	Pavimentação concluída - CTEF0292/2020	113.740,00		100,00%	113.740,00	113.740,00	113.740,00
1	Meta 2.	Pavimentação	173.047,00		11,56%	20.000,00	133.081,28	173.047,00
					76,90%	113.740,00	133.081,28	173.047,00

Local: CORDEIROS/BA
 Data: 18 de agosto de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: DELCI ALVES LUIZ
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Cruzeiro Sítio
#FUIBELCO

CAIXA QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1.066.133-67	Nº SICOMV 005508/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO OSU não-PAC
PROPOSTA / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	MUNICÍPIO / UF CORDEIROS / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE - CORDEIROS	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 287,00	INVESTIMENTO 286.787,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassar (R\$)		Contrapartida (R\$)		Investimento (R\$)
									Repassar (R\$)	Repassar (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	
	TOTAL								286.500,00	(89,80%)	287,00	(0,10%)	286.787,00
1	Meta	1. Pavimentação	Pavimentação de vias	Pavimentação concluída - CTEF0292/2020	Concluído	1.170,68	m²	0292/2020	113.740,00		-		113.740,00
1	Meta	2. Pavimentação	Pavimentação de vias	Pavimentação	Em Análise	1.874,10	m²	Lote 2	172.760,00		287,00		173.047,00
TOTAL - ETAPA									286.500,00		287,00		286.787,00

Local: CORDEIROS/BA
Data: 18 de agosto de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: DELCI ALVES LUZ
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL


Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
e-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br



Quant.	Medido	Saldo a executar
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M² 6,00 6,00 -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M² 9,00 9,00 -
1.3	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M² 4.180,00 4.180,00 -
2 TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M³ 337,51 337,51 -
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³xKM 1.012,51 1.012,51 -
2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M² 3.180,00 3.180,00 -
3 PAVIMENTACAO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	M 783,49 783,49 -
3.2	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M² 2.844,96 1.330,78 1.514,18
3.3	EXECUCÃO DE PASSIO (CALÇADA)	M² 59,36 59,36 -
3.4	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M 28,80 28,80 -
4 SINALIZACAO		
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID. 2,00 2,00 -
4.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UNID. 6,00 6,00 -
4.3	PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETORREFLEXIVA TIPO I + III - CONFECCAO	M² 2,18 2,18 -
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M² 4.180,00 - 4.180,00


Cléria Pessoa Costa
CREA/BA nº 051692391-9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-BA****ART OBRA / SERVIÇO**
Nº BA20220193570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

QUEZIA PESSOA COSTA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0516923919
Registro: 300055921BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS CPF/CNPJ: 13.694.468/0001-75
PRAÇA CEL. JOSÉ MOREIRA CORDEIRO Nº: 104
Complemento: Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 46280000
Cidade: CORDEIROS

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 2.666,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA João José da Costa Filho Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro UF: BA CEP: 46280000
Cidade: CORDEIROS Coordenadas Geográficas: 0, 0
Data de Início: 18/08/2022 Previsão de término: 31/08/2023 Código: Não Especificado
Finalidade: CPF/CNPJ: 13.694.468/0001-75
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução	1,00	un
90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Art referente ao orçamento de obra de pavimentação em paralelepípedo.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

QUEZIA PESSOA COSTA - CPF: 061.994.585-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS - CNPJ: 13.694.468/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 19/08/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 54826310

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/> com a chave: A2225
Impressa em 19/08/2022 às 10:49:35 por: .ip: 131.0.89.190



Prefeitura Municipal de Cordeiros

CAIXA

Quadro de Composição do BDI 1

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

 Nº TC/CR
1066133-67

 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

 TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

 DESONERAÇÃO
Não

 Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS
40,00%

 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)
5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,83%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,60%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORDEIROS / BA

Local



 Responsável Técnico

 Nome: QUEZIA PESSOA COSTA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU: 0516923919
 ART/RRT:

27.476 v008 micro

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Data



 Responsável Tomador

 Nome: DELCI ALVES LUZ
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 89028260506B8E86C530D188362B06FE

Prefeitura Municipal de Cordeiros

05/09/2022 09:56

Detalhar Proposta

fechar X

Loading Image...

Usuário:  CI ALVES LUZ

CPF: 894.0085-20

05/09/2022,09:53-v.1.0.0-b913096- [Sair do Sistema](#) Cadastro  [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Proposta](#)

Consultar Proposta

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 889194/2019

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Pregão Concedente](#)[Pacote de Conveniente](#)

Modalidade	Contrato de Repasse.	Enviada para mandataria?	Sim	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2019NS037256
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo				
Situação de Contratação Atual	Normal				
Situação	Em execução				
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado	
Número do Convênio	889194/2019	Número da Proposta	005508/2019		
Número Interno do Órgão	05508/2019				
Número do Processo	55082019				

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
OF 247_2021 - PM Cordeiros - 1066133-67 - Oficio de Autorizacao de Inicio de Objeto.pdf	13/07/2021	Baixar
OF 210_2021 - PM Cordeiros - 1066133-67 - Oficio de Credito de Recursos.pdf	23/06/2021	Baixar
Contrato de repasse_Cordeiros_889194.pdf	14/01/2020	Baixar
OF 0098_Cordeiros_1066133-67_Contrato de repasse.pdf	17/02/2020	Baixar
OF 0325_Cordeiros_1066133-67_Contrato de repasse.pdf	17/02/2020	Baixar
Proponente	CNPJ 13.694.468/0001-75 - MUNICIPIO DE CORDEIROS <input type="button" value="Detalhar"/>	

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal: Decreto n. 6.170/2007

Órgão: 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos

A pavimentação de vias urbanas em Cordeiros é significativamente relevante para a redução dos custos com manutenção, além de beneficiar a população local e a população flutuante que passa pelas vias para acessar a Rodovia BA-148 sentido a

<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=...> 1/3

Prefeitura Municipal de Cordeiros

05/09/2022 09:56

Detalhar Proposta

Minas Gerais. Tal ação contribui para a melhoria da qualidade de vida do cordeirense, o que interessa sobremaneira a administração pública local ao tempo que compatibiliza com o apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano praticado por este Ministério.

Público alvo	A ação beneficiará a população local (8.168 habitantes, sendo 5.617 na zona rural e 2.551 na zona urbana) e também a população flutuante que utiliza as vias em questão para acessar a BA 148, sentido Minas Gerais.
Problema a ser resolvido	Para o município, este projeto é relevante no aspecto social, ambiental e econômico, visto que facilita o escoamento da produção para abastecer a cidade e região, além de reduzir os desgastes e transtornos provocados, principalmente em períodos chuvosos, em vias não pavimentadas. A manutenção, conservação e recuperação das vias urbanas contribuem também para controlar a erosão e perda de solo que afetam a composição da paisagem local como também garantem o trânsito seguro de pessoas e veículos.
Resultados esperados	O bom estado das ruas contribuirá para o desenvolvimento do comércio local bem como para o escoamento da produção agrícola e a melhoria das condições de vida dos moradores.
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	O programa visa apoiar ações de infraestrutura que promovam o desenvolvimento urbano e contibuem para a qualidade de vida da população e a pavimentação de vias na sede do município é justamente uma solução que trará benefícios imediatos à população, melhorando a transitabilidade, tanto de pedestres quanto de veículos, ao mesmo tempo que reduzirá os custos com manutenção das ruas.
Categorias	Obras e Serviços de Engenharia
Objeto do Convênio	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.
Capacidade Técnica e Gerencial	Declaramos possuir capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto proposto.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
Declaração de capacidade técnica.pdf	15/03/2019	Baixar
Declaração de capacidade técnica - adequada.pdf	22/03/2019	Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Conveniente"	Não
----------------	-----	--	-----

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0079-5	Conta	0066472320
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	09/04/2020 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	15/03/2019
Data Assinatura	17/12/2019
Convênio publicado no DOU em	24/12/2019
Data Início de Vigência	17/12/2019
Data Término de Vigência Atual	17/12/2022
Data Limite p/ Prestação de Contas	15/02/2023

Valores

R\$ 286.787,00 Valor Global
R\$ 286.500,00 Valor de Repasse
R\$ 287,00 Valor da Contrapartida
R\$ 287,00 Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	
Declaração de Contrapartida.pdf	Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2019	R\$ 286.500,00

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=... 2/3

Prefeitura Municipal de Cordeiros

05/09/2022 09:56

Detalhar Proposta

<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=...> 3/3

Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
89028260506B8E86C530D188362B06FE

Prefeitura Municipal de Cordeiros

DECLARAÇÃO

Eu, Quezia Pessoa Costa, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Cordeiros - BA CNPJ 13.694.468/0001-75 referente a Pavimentação de Vias Urbanas, na sede do Município, vinculado ao Contrato de Repasse MDR 889194/2019, atesto que verifiquei as referências de custo SINAPI e que a especificidade local justifica a manutenção, no orçamento, de referência de custo SINAPI com insumos “atribuído São Paulo”.

Atenciosamente



Quezia Pessoa Costa

CREA – BA 051692391-9

Prefeitura Municipal de Cordeiros

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - CORDEIROS/BA				
SERVIÇOS	AVENIDA JOÃO JOSÉ DA COSTA LADO A	AVENIDA JOÃO JOSÉ DA COSTA LADO B	TOTAL	UNID
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
Altura	EXECUTADO			m
Comprimento	EXECUTADO			m
ÁREA TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ²
Largura	EXECUTADO			m
Comprimento	EXECUTADO			m
ÁREA TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ²
Pavimentação				
Largura da via	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Comprimento total da via	EXECUTADO	EXECUTADO		m
ÁREA	EXECUTADO	EXECUTADO		m ²
Calçada				
Largura da calçada (média)	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Comprimento da calçada (dois lados)	EXECUTADO	EXECUTADO		m
ÁREA	EXECUTADO	EXECUTADO		m ²
ÁREA TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ²
2. TERRAPLANAGEM				
Material Escavado	EXECUTADO	EXECUTADO		m ³
VOLUME TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ³
Transporte de Material	EXECUTADO	EXECUTADO		m ³
Distância do Bota-fora	EXECUTADO	EXECUTADO		km
VOLUME TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ³ km
Largura da via	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Comprimento da via	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Desconto da área da ponte	EXECUTADO	EXECUTADO		m
ÁREA TOTAL	0,00	0,00	0,00	m ²
3. PAVIMENTAÇÃO				
Comprimento meio fio (Comprimento da rua x 2)	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Meio Fio para Delimitação do Canteiro Central	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Meio fio para travamento da extremidade da via	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Desconto de Cruzamentos e/ou Entroncamentos	EXECUTADO	EXECUTADO		m
Desconto da Largura da Ponte	EXECUTADO	EXECUTADO		m
ÁREA TOTAL	0,00	0,00	0,00	m
Largura da via	EXECUTADO	15,00		m
Comprimento da via	EXECUTADO	120,00		m
Desconto da área do Canteiro Central	EXECUTADO	165,82		m ²
Desconto da área da ponte	EXECUTADO	120,00		m
ÁREA TOTAL	0,00	1.514,18	1.514,18	m ²
Largura média da calçada	2,00	2,00		m
Comprimento da calçada	200,00	240,00		m
Desconto dos cruzamentos de vias	32,00	0,00		m ²
Espessura da calçada = 0,07m	0,07	0,07		m
VOLUME TOTAL	25,76	33,60	59,36	m ³
Quantidades de rampas	4,00	4,00		unid
Quantidade de peças por rampa	9,00	9,00		m ²
Dimensão 40x40	0,40	0,40		m
ÁREA TOTAL	14,40	14,40	28,80	m
QUANTIDADE TOTAL	1,00	1,00	2,00	unid
QUANTIDADE TOTAL	4,00	2,00	6,00	unid
redonda = $\text{PixR}2 - 3,1445 \times 0,25 \times 0,25$	0,20	0,20		m ²
quantidade de placas	4,00	4,00		unid
ÁREA	0,79	0,79		m ²
octogonal = $4,82843 \times L2 - 4,82843 \times 0,25 \times 0,25$	0,30	0,30		m ²
quantidade de placas	2,00	0,00		unid
ÁREA	0,60	0,00		m ²
ÁREA TOTAL	1,39	0,79	2,18	m ²
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Pavimentação				
Largura da via	15,00	15,00		m
Comprimento da via	100,00	120,00		m
ÁREA	1.500,00	1.800,00		m ²
Calçada + rampa				
Largura da via	2,00	2,00		m
Comprimento da via	200,00	240,00		m
ÁREA	400,00	480,00		m ²
ÁREA TOTAL	1.900,00	2.280,00	4.180,00	m ²

Quezia Pessoa Costa
 Engenheira Civil
 CREA-BA 051692391-9

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089133-97	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	PERSONA NÃO	MUNICÍPIO / UF CORDEIROS / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE - CORDEIROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL
DATA BASE 14/22	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL		
				BDI 1 19,80% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)						
Serviço	1.1.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		-		BDI 1	-	-
Serviço	1.1.2.			EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA		-		BDI 1	-	-
Serviço	1.1.3.			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		-		BDI 1	-	-
Materia	2.0.1.			ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTERILIZADO - 180HP)		-		BDI 1	-	-
Serviço	2.0.2.			TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA		-		BDI 1	-	-
Materia	2.0.3.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		-		BDI 1	-	-
Serviço	3.0.1.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COM CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M2	1.514,18	73,49	BDI 1	87,89	133.081,28
Serviço	3.0.2.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M3	59,36	443,88	BDI 1	530,88	31.513,04
Serviço	3.0.3.			EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2019	M	28,80	61,73	BDI 1	73,83	2.129,30
Materia	4.1.			(SINALIZAÇÃO VERTICAL)						
Serviço	4.1.1.			PLACA ESPALTIADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	69,39	BDI 1	82,99	1.811,98
Serviço	4.1.2.			SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - PLACA EM LONA E BARRAS DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	6,00	124,70	BDI 1	149,14	894,84
Serviço	4.1.3.			PLACA EM LONA 18 GAL PAVIMENTO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - III - CONFECÇÃO	M2	2,18	288,10	BDI 1	344,57	751,16
Materia	5.0.1.			(LIMPEZA FINAL DA OBRA)	M2	4.180,00	0,90	BDI 1	1,08	4.514,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

CORDEIROS / BA
Local
18 de agosto de 2022
Data

Nome: QUIZIA FERREIRA COSTA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:00516923919
ART/RRT:

27.4170-008 micro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 1096133-67 | Nº SICOV 0055902/019 | GIGOV VITORIA DA CONQUISTA | GESTOR MINISTÉRIO DO | PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | AÇÃO / MODALIDADE INTERMUNICIPAL URBANA

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS | MUNICÍPIO / UF CORDEIROS / BA | LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE - CORDEIROS | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | OBJETO DO CTEF | INÍCIO DA OBRA

Grav de Style
#PÚBLICO

DATA ASSINATURA

Valor Total do Orçamento: R\$ 172.047,00

Frontes da Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agropador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1	1	(SERVIÇOS PRELIMINARES)						1	2				
Nível 1.1	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						AV. JOÃO JOSÉ DA COSTA LADO A	AV. JOÃO JOSÉ DA COSTA LADO B				
Nível 1.1.2	1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF-04/2016											
Nível 1.1.3	1.1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE											
Nível 2	2	(TERMINAL/AMGEN)											
Nível 2.0.1	2.0.1	ERCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLENTO (GRATOR ESTERIL 160HP)											
Nível 2.0.2	2.0.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA											
Nível 2.0.3	2.0.3	REGULADORAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATE 20 CM DE ESPESURA											
Nível 3	3	(PAVIMENTAÇÃO)											
Nível 3.0.1	3.0.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MERC-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF-06/2019					5-PAVIMENTAÇÃO		1.514,18				
Serviço 3.0.2	3.0.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF-05/2020	M2	1.514,18	87,99	133.081,28							
Serviço 3.0.3	3.0.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF-07/2016	M3	59,36	530,88	31.513,04	6-PASSEIO		25,76	33,80			
Serviço 3.0.4	3.0.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA ASSEIADO SOBRE ARGAMASSA. AF-05/2020	M	28,80	73,83	2.126,30	6-PASSEIO	14,40	14,40				


27.477.0006 micro

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Nível	4.1	(SINALIZAÇÃO VERTICAL)																	
Serviço	4.1.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA - DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	82,90	165,98	7-SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00	1,00										
Serviço	4.1.2.	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	6,00	149,14	894,84	7-SINALIZAÇÃO VERTICAL	4,00	2,00										
Serviço	4.1.3.	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLEXIVA TIPO I - III - CONFECÇÃO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	M2	2,18	343,94	751,16	7-SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,39	0,79										
Serviço	5.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.180,00	1,08	4.514,40	8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.800,00	2.280,00										

CORDEIROS / BA, 18 de agosto de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: **QUEZIA PESSOA COSTA**
CREA / CADU 051692391-9



27.117/006 micro