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PEDIDO DE PROPOSTAS ADICIONAIS
DISPENSA N° 034/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0149/2024

1. REGENCIA LEGAL:

LEI FEDERAL N° 14.133/2021, DECRETO N° 1.664/202®EMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS.
2. ORGAO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3. MODALIDADE/FORMA/N° DE ORDEM: 4. PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne:
DISPENSA N° 034/2024 0149/2024

5. TIPO DELICITAGAO 6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS:
MENOR PRECO NAO SE APLICA

7. BENEFICIO DO DECRETO MUNICIPAL N° 1.518/22

SEM BENEFICIO 0O REGIONAL O LOCAL

8. FORMA DA PRESTAGAO DE SERVIGO:

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

9. CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO GLOBAL

10. OBJETO

CONSTITUI-SE OBJETO DESTA DISPENSA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO ALTO DO CONSHHEIRO E NA COMUNIDADE DE
LAGOA DO PIRES, NO MUNICIPIO DE UAUA/BA.

11. PERIODO DE ACOLHIMENTO DASPROPOSTAS:

DATA: 17:00H DE 26/08/2024 ATE 29/08/2023, AS 17:00H

E-MAIL: licitacaouaua@gmail.co

12. DOTAGAO ORGAMENTARIA:
CONFORME SOLICITACAO DE DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA PROJETO/ATIVIDADE CLASSIFICACAO FONTE
1.500-1002
3.01.01 10.301.0010.1.003 4.4.90.39.00 1.600-0000

1.600-3110

13. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

02 MESES

14. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECI MENTOS SOBRE ESTE

EDITAL:

AS INFORMACOES NECESSARIOS AO PERFEITO CONHECIMENTED OBJETO DESTA CONTRATAGAO
DIRETA SERAO PRESTADOS PELO PREGOEIRO E SUA EQUIPBE APOIO, PELO E-MAIL
licitacaouaua@gmail.co®U PESSOALMENTE NO SETOR DE LICITAGOES, DIARIAMENE, DAS 08HOOMIN AS
12HOOMIN, SITUADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPADE UAUA, SITO A PRACA BELARMINO JOSE
RODRIGUES, S/N, CENTRO, UAUA/BA.

RESPONSAVEL:
Pedro Morais Ribeiro
Presidente
Anderson de Macédo Cardoso Rosa Maria Dant&arjao
Membro Membro

Decreto Municipal n° 1.602/2023

PRAGA BELARMINO JOSE RODRIGUES, CENTRO, UAUA - BAHIA - BRASIL - CEP:48.950-000
hittp://ucua.ba.gov.br @prefeiturauaua licitacaouaua@gmail.com (74) 3673.1938 / 1707
CNPJ.: 13.698.758/0001-97
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Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769



segunda-feira, 26 de agosto de 2024 | Ano XII - Edicdo n° 02231 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Uaua

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE UAUA , por intermédio da Secretaria Municipal de Satateavés da Comissédo de
Contratacdo, designado pelo Decreto Municipal i03/2024, de 02/01/2024, publicado no Diario Ofida
Municipio, no dia 02/01/2024, torna publico parateecimento dos interessados que na data, hordoicak
indicados, fara realizar Dispensa de Licitacdotipo MENOR PRECO GLOBAL , para a contratagdo de
empresa de engenharia para reforma dos postosidie da bairro-alto do conselheiro e na comunidadagba
do pires, no municipio de Uaua/BA.

Para tanto, convoca as empresas interessadasagieemsuas propostas para o objeto constante dooTaem
Referéncia e conforme modelo de proposta, devesdpr@postas serem encaminhadas através do E-mail:
licitacaouaua@gmail.comté as 17:00 hs do dia 29/08/2024.

A empresa detentora da ‘proposta mais vantajosa @aRaefeitura Municipal de Uaua — Bahia sera
CONTRATADA pela Administragéo.

PROJETO BASICO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS
E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
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PREFEITURA DE MUNICIPAL UAUA - BAHIA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
COORDENADORIA DE CONVENIOS E PROJETOS

PROJETO BASICO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO
ALTO DO CONSELHEIRO E NA COMUNIDADE DE
LAGOA DO PIRES, NO MUNICIPIO DE UAUA/BA.
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PROJETO BASICO
1-OBJETO

O objetivo principal deste projeto reformar duas unidades de salde, sendo uma localizada no
bairro Alto do Conselheiro na sede do municipio e outra localizada na comunidade de Lagoa
do Pires. A iniciativa visa promover maior conforto para os moradores que séo atendidos por
uma das duas unidades. Também, proporcionar mais conforto aos colaboradores que prestam
servicos nesses locais.

1.2 Natureza do Servico:

O servico consiste na reforma das duas unidades, com pintura, impermeabilizacdo, troca de
esquadrias, revisdo em cobertura, etc.

1.3 Quantitativos e Cadigos dos ltens:

Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens a serem reformados estdo discriminados no
anexo do Projeto Bésico, fornecido juntamente com este documento.

1.4 Vigéncia do Contrato:

O contrato teré vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura
da ordem de servico.

1.5 Regime de Execucéo do Contrato:

O regime de execucdo do contrato sera o de Empreitada por Preco unitario, no qual a contratada
se compromete a realizar todas as etapas da Implantacdo por um preco pré-determinado e
acordado entre as partes.

2-JUSTIFICATIVA

A justificativa para este projeto baseia-se na necessidade de melhorar a infraestrutura dos
prédios publicos, no qualem especial, a situagdo dos dois mencionados, sdo primordiais para o
bom atendimento de saude publica.

Assim, a reforma dos postos de satide no bairro Alto do Conselheiro e na comunidade de Lagoa
do Pires é uma intervencdo necessaria e urgente para garantir a melhoria das condicGes de
atendimento e promover a salde publica. A atualizacdo das instalagdes e equipamentos, a
grantia da acessibilidade, e a implementacdo de praticas sustentaveis sdo passos fundamentais
para atender &s necessidades da populacdo e garantir um servico de salde eficiente, inclusivo e
de qualidade.
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3 - DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo proposta consiste na reforma das duas unidades de salde para modernizagio e
otimizar a unidade de salde para melhorar a eficiéncia operacional, o conforto dos pacientes e
a seguranga dos profissionais de salide, matendo o cumprimento das normas regulamentadoras
e de acessibilidade.

4 - CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo especializado de engenharia, a ser contratado por meio de dispensa de
licitagdo publica que garanta assim a selecéo eficiente e transparente de fornecedores.

4.2. A execugdo do contrato ndo estabelecera vinculo empregaticio entre os colaboradores da
Contratada e a Administragdo. Fica expressamente proibida qualquer relagdo que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta entre eles.

5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Os requisitos da contrata¢do abrangem o seguinte:

a) Faz-se necessario que a empresa a ser contratada possua, Nno minimo, os seguintes
requisitos:

b) Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitacdo; Ter executado servicos da mesma
natureza e complexidade, devendo ser comprovado através de Atestado de Capacidade
Técnica;

c) Estar registrado junto ao CREA efou CAU;

d) Estar com o seu cadastro parcial regular no SICAF;

e) Nao estar impedida de contratar com a Administracéo;

f) Nao estar concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucdo ou em liquidacéo;

g) Néo tenha sido declarada iniddnea por 6rgdo da Administracdo Publica, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicéo;

h) N&o esteja reunida em consaércio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre
si, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

i) Na&o seja estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais;

j) Possuir capital social minimo de 10% do valor do servico;

k) Ter no quadro funcional, profissionais do ramo da engenharia e arquitetura, como:
Engenheiro Civil.

5.2 Critérios e praticas de sustentabilidade:
A contratacdo também requer que a contratada exerca praticas de sustentabilidade, conforme
disposto e orientado no Guia Nacional de Licita¢bes Sustentveis — NESLIC da Advocacia

Geral da Unido de 2016. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
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(@) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS
devidamente aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA;

(b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente

5.3 Duracéo do contrato: A duragdo do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias.

5.4 As solugdes de mercado foram elaboradas de acordo com o sistema nacional de pesquisa de
custos e indices da construcdo civil — SINAPI, pelo Decreto N° 7.983, de 08 de abril de 2013.
Para os casos ndo abrangidos por esse sistema foram utilizados:

a) tabela de composicdo de prego para orcamento — SINAPI;

b) sistema de orcamento de obras de Sergipe — ORSE;

5.5 Declarago do contratado de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.6 As obrigac¢des da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.
6 - VISTORIA PARA MANDAR PROPOSTA

Para garantir o adequado dimensionamento e elaboracdo de propostas, a Contratada podera
realizar vistoria no local de execugdo do servigo, situado no Distrito de Serra da Canabrava
As visitas devem ser previamente agendadas por telefone ou e-mail: (74) 99915 7569, Email:
gabinete.prefeito@uaua.ba.gov.br.

e O periodo para realizagao da vistoria tera inicio no dia Gtil seguinte a publicacao do
Projeto Basico, estendendo-se até o dia Util anterior ao envio das propostas.

o Durante a vistoria, 0 representante da Contratada deve estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacéo para realizagdo da vistoria. N&o € obrigatéria a presenca
do engenheiro responsavel pelo servigo ou a realiza¢do da vistoria em data Unica.

e Caso a vistoria ndo possa ser realizada no horario normal de funcionamento da
Prefeitura, a Contratada deve formalizar sua impossibilidade, sugerindo um horario
alternativo para acompanhamento pelo servidor designhado.

e Duvidas técnicas decorrentes da vistoria devem ser encaminhadas por escrito a
Comissao de Licitacdo antes da data da sessdo publica. A ndo realizacdo da vistoria
ndo podera ser usada como justificativa para o ndo cumprimento total ou parcial das
obrigacOes previstas nos documentos da licitacao.

o Durante a vistoria, informaces relevantes sobre o objeto da licitacdo poderdo ser
entregues a Contratada por meio de midia mével ou outra forma compativel de

5de 22

Praca Praga Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uaua-Ba

Www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769




segunda-feira, 26 de agosto de 2024 | Ano XII - Edicdo n° 02231 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Uaua

] C00 0
CURUA  5oos convinios

GOVERNO MUNICIPAL

reproducdo.

e A participagdo na licitagdo implica o pleno conhecimento de todas as condigdes para a
execucdo do objeto descritas nos documentos técnicos que integram o Projeto Basico.

e A Contratada que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar declaragdo nesse
sentido, concordando com todas as condi¢Oes apresentadas no Projeto Basico e seus
anexos.

e Ao participar do processo, a Contratada concorda com todos os termos e valores
estabelecidos no Projeto Basico, Planilha de Formacéo de Precos e demais
documentos que compdem o objeto do Contrato.

7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O prazo de vigéncia do contrato ser& de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido.

7.2. Para iniciar os servicos de execucdo ou outros servigos contidos neste Projeto, sera emitida
uma Ordem de Servigo.

7.3. A Contratada deve dispor de disponibilidade técnica, instala¢Bes, equipamentos e equipe
capaz de executar e/ou servicos simultaneamente, sem comprometer a qualidade.

7.4. Na emissdo da Ordem de Servico, a Fiscalizagdo realizard uma reunido para definir
diretrizes com a Contratada, que recebera informacgdes gerais sobre o escopo do trabalho e
procedimentos a serem adotados. A reunindo serd realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Uaud, localizada a Praca Belarmino José Rodrigues, Centro, Uaua — Bahia Cep:48950-000

7.5. Todos os documentos necessarios para a execucdo dos trabalhos serdo fornecidos a
Contratada, juntamente com o padrdo a ser adotado pela Contratante.

7.6. Prazos de entrega dos trabalhos:

7.6.1. Os prazos serdo controlados e definidos pela Fiscalizag8o, considerando a complexidade
e as condigdes das tarefas;

7.6.2. Apds a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada deve apresentar um cronograma de
execucgdo para aprovacdo da Fiscalizacdo;

7.6.3. A Contratada deve respeitar os prazos definidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
7.6.4. Qualquer alteracdo nos cronogramas s6 pode ser feita com justificativa formal da
Contratada e aprovacdo da Contratante. O descumprimento dos prazos acarreta sancdes
previstas no Projeto.

8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIQAO
8.1. A Gestdo do Contrato seré de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uaua.
8.2. A Comissdo de Fiscalizacdo podera ser composta por colaboradores indicados pela

Prefeitura Municipal de Uaua.
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8.3. A Contratada devera manter um engenheiro civil, conforme planilha, como um preposto
aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos
assumidos, onde sera fornecido ambiente propicio para o desenvolvimento do trabalho.

8.4. A medicdo seréa realizada de acordo com os critérios de medicéo, estabelecidos no caderno
de especificacdes (topico Critérios de Medicéo).

8.5. Somente podem ser considerados para efeito de medicdo os servicos efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo de acordo com o
Cronogramaaprovado pela fiscalizacdo, referente a Ordem de Servico.

8.6. A contratante efetuar4d pagamento das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medigdes de servigos aprovadas pela fiscalizagéo, respeitando-se as condigdes estabelecidas no
contrato.

8.7. Apos a assinatura do contrato, a empresa vencedora devera comparecer para apresentacao,
no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, munida com os documentos abaixo, que serdo também
condicionantes para a 1* medic&o:

8.7.1. ART do CREA do Responsavel Técnico da empresa, engenheiro detentor do acervo
apresentado na licitacdo e do engenheiro residente. Caso haja necessidade de alteracdo do
Responsavel Técnico, a empresa devera submeter a aprovagdo da Prefeitura Municipal de Uaua.

8.7.2. CEI — Cadastro Especifico do INSS, solicitado junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (cépia autenticada).

8.7.3. Seguro Garantia do projeto.

8.8. Procedimentos para apresentacdo da medic&o:

8.8.1. A Contratada deverd apresentar & Comisséo de Fiscalizag8o (da Prefeitura Municipal de
Uaud), no periodo de 25 a 30 de cada més a planilha medicéo indicando os servicos executados

e aprovados pela fiscalizacdo, conforme O.S.

8.8.2. A Comissao de Fiscalizagdo avaliara a planilha sugerida juntamente com o Relatério e
no prazo de até 05 dias Uteis encaminhard a planilha aprovada para emissdo de Nota Fiscal.

9 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo do servico, a Contratada devera disponibilizar os
materiais,equipamentos, ferramentas e utensilios que se fizerem necessarios para execucédo da
mesma, promovendo sua substitui¢do quando necessario, de forma a ndo prejudicar a execugao
do objeto contratado.

10 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do servico, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,

indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Recusar quaisquer servicos e materiais que estejam em desacordo com as especificacdes,
planilhas e outros documentos que fazem parte do processo licitatorio;

10.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo do servico, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.5. Pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro de cada Ordem de Servico;

10.6. Efetuar os pagamentos devidos a empresa Contratada, nas condi¢des, prazos e pregos
pactuados, estabelecidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a vista das notas fiscais/fatura
devidamente certificadas pela Comisséo de Fiscalizagao;

10.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada
consoante previsdo na legislacdo;

10.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacéo
previr o atendimento direto; Praca Belarmino José Rodrigues, Centro, Uaua — Bahia CEP:
48950-000

10.8.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.8.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.8.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

10.8.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.9. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.11. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
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10.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.12.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.12.2. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro do servico junto
ao Cartério de Registro de Imdveis;

10.12.4. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 17°, do Decreto n°. 8.241, de 21 de maio de
2014.

11 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificaces deste Projeto Basico e de sua proposta, com
aalocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrec@es resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no projeto béasico, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item

11.6.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; Praca Bearmino José Rodrigues, Centro,
Uaué — Bahia, CEP:48950-000

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
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todas as obrigaces trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributérias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢a e bem-
estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente,
cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

10 de 22

Praca Praga Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uaua-Ba

Www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769



segunda-feira, 26 de agosto de 2024 | Ano XII - Edicdo n° 02231 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Uaua

‘ ] 00 0
CURUA  5oos convinios

GOVERNO MUNICIPAL

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacéo;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

13 - ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

14 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1.0 acompanhamento e a fiscalizac8o da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, das técnicas, equipamentos e softwares empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante.

14.2.0 representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necesséria para o
acompanhamento e controle da execugéo do servigo e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bésico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividadepactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do do servico
devera ser verificada juntamente, com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

14.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigages e responsabilidades assumidas pela
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Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, sendo exercidas pelo servidor Mariberto Alves Pereira
Janior, SIAPE n° 2058504. No exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢fes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execugao dos objetos, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverad apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.

14.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliag8o de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacéo dos servicos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucéo do servico devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. A fiscalizagdo da execucdo do servico cabe ainda, as seguintes rotinas:

14.16.1. Supervisionar a execucdo dos servicos;

14.16.2. Estabelecer metodologia para medicGes, de acordo com o cronograma fisico e
financeiro;

14.16.3. Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as especificacfes, prazo,
valores e demais condi¢des acordadas na proposta;

14.16.4. Fazer as anota¢Ges em registro proprio de toda ocorréncia relacionada a execucéo do
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contrato;

14.16.5. Formalizar a necessidade das alteragdes de servicos contratuais, por meio de
justificativa fundamentada para decisdo administrativa do gestor de Contrato;

14.16.6. Formalizar a necessidade de prorrogacdo de prazo, com as devidas

justificativas para decisdo administrativa do gestor de Contratos;

14.16.7. Formalizar manifestacdo acerca de descumprimentos contratuais, sugerindo ao gestor
de Contrato a aplicac8o de san¢des administrativas;

14.16.8. Notificar a empresa por descumprimentos contratuais;

14.16.9. Receber as alegacdes de defesa da CONTRATADA, previstas no presente Projeto
Bésico;

14.16.10. Contrarrazoar as alegacBes de defesa visando a legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade do processo e encaminhar para deciséo do gestor de Contrato;

14.16.11. Atestar as notas fiscais e outras medidas necessarias ao fiel cumprimento do contrato.
14.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicBGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais.

15 - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. Procedimentos para o Recebimento dos servicos:

15.1.1. O acompanhamento dos servicos e projetos, em todas as etapas de desenvolvimento dos
trabalhos, serd executado nas fases de Recebimento, Verificagdo, Aprovagdo e Checklist, no
trecho em execucéo localizado Nas unidades que serdo reformadas, permitindo providenciar,
em tempo habil, reformulacdes pertinentes a concretizacdo dos objetivos preestabelecidos. As
reformulacgBes serdo indicadas através de Nota Técnica. Serdo realizadas reunibes sempre que
necessario para atualizacdo do planejamento, acompanhamento dos servicos e esclarecimento
de eventuais davidas.

15.1 DA VERIFICAGAO

15.1.1.2.1. Esta fase constitui na verificagdo pela CONTRATANTE de todos 0s servigos e
projetos em cada uma de suas etapas e sO se iniciara apés a fase de Recebimento Provisério.
Apos a Verificagdo dos servicos e projetos, pela equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE
se for o caso, serd elaborado Relatério dos Itens de Ndo Conformidade dos servigos verificados,
que serd entregue 8 CONTRATADA. A Verificagdo dos servicos e projetos e sua liberacéo para
aprovacao nos 6rgaos externos, so se dara apés a devolugdo do Relatério dos Itens de Néo
Conformidade devidamente atendidos pela CONTRATADA. Apos 05 (cinco) dias corridos,
efetuadas as alteracdes e compatibilizacGes necessarias, a CONTRATADA enviard novamente
a Fiscalizacdo os servicos e projetos, bem como todo o material entregue anteriormente pela
Fiscalizag@o inclusive o Relatorio de Itens de N&o Conformidades onde constem as anotagdes
da Fiscalizacdo durante a fase de verificacao.

15.2 APROVACAO
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15.1.1.3.1. Nesta fase a fiscalizag8o fard nova verificacdo e aprovara os servicos e projetos com
as alteragdes e complementacdes solicitadas na fase de verificacdo, para liberagdo da respectiva
etapa. Caso as alteragBes e complementacdes solicitadas ndo tenham sido atendidas e/ou
justificadas na integra impedindo assim a aprovacdo e gerando nova verificacdo, a
CONTRATADA sera considerada inadimplente e estard sujeita as sangOes previstas neste
Projeto. Somente apds a Verificacdo e Aprovacado dos servicos pela Fiscalizacdo, seré liberado
0 projeto ou servigo para solicitacio de aprovacdo nos Orgéos especificos, conforme o caso.

15.3 CHECKLIST

15.1.1.4.1. Esta fase compreende a apresentacdo dos projetos pela CONTRATADA, e
averificacdo e a aceitagdo de todos o0s servigos, projetos e planilhas, pela
CONTRATANTE,ap0s a aprovagao nos 6rgdos concessionarios do poder publico, quandofor o
caso. A fiscalizagdo fara a verificagdo dos servigos, projetos e planilhas, considerando um prazo
de 05 (cinco) dias Uteis quando entdo os projetos e planilhas serdo devolvidos a
CONTRATADA para esclarecimento de duvidas e/ou altera¢Ges, quando necessarios. Arevisao
de servigos, projetos e planilhas, para confirmacdo das alteragbes solicitadas a cargo da
CONTRATADA, considerando prazo Prefeitura Municipa de Uaua localizada na Praca
Belarmino José Rodrigues s/n° Centro Uaua - Bahia, CEP: 48950-000 maximo de 05 (cinco)
dias corridos. Caso as alteragOes solicitadas ndo sejam atendidas e/ou justificadas na integra
impedindo assim a aprovacdo pela Fiscalizacdo gerando nova Verificacdo, a CONTRATADA
sera considerada inadimplente. Em caso de persisténcia de NAO cumprimento das alteragdes
ou corregdes solicitadas, a CONTRATADA continuara inadimplente e estara sujeita as sancoes
previstas no Termo.

15.1.1.4.2. Recebimentos Definitivos na fase de Elaboracéo dos Projetos

15.1.1.4.3. O recebimento definitivo pela CONTRATANTE somente se dara ap6s o
cumprimento e aceitacdo de todas as etapas descritas acima (Recebimento Provisdrio,
Verificacdo, Aprovacdo e Checklist), quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

15.1.2. A falta de um ou mais documentos, relativos & determinada etapa ou fase, impedira o
recebimento dos demais servicos e a etapa sera considerada ndo entregue.

15.1.3. ACONTRATADA cedera os direitos patrimoniais dos Projetos relativos ao objeto deste
Projeto, para o fim da Administragdo da Prefeitura Municipal de Uaud utiliza-lo a seu critério.

15.1.4. A entdo CONTRATADA ¢é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos, salvo com
prévia autorizagdo da superviséo da Prefeitura Municipal de Uaua com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisfes finais que
se fizerem necessarios. Deverdo ser considerados os percentuais abaixo ap6s 0o Recebimento
Provisério de cada produto, de acordo com cada Ordem de Servico emitida pelo contratante,
para fins e pagamento:

Recebimento Provisorio — Recebimento Definitivo
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Verificacdo 20%
Aprovacgéo 50%
Checklist 30%

15.1.5. A emissdo da comunicacao acima referida, fora do prazo previsto caracterizara atraso,
sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato;

15.2.0 servico podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15.3.0 Recebimento Provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.4.0 Recebimento definitivo por servico ou por etapas, seré realizado atraves de apresentago
de Relatdrio Técnico assinado pela comissao de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Uaua.

16 - DO PAGAMENTO

16.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Bésico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentagéo entregue pela Contratada.

16.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n® 3, de 26
de abril de 2018.

16.5.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.5.1. O prazo de validade;

16.5.2. A data da emiss&o;

16.5.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.5.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

16.5.5. O valor a pagar; e

16.5.6. Eventual destaque do valor de retencBes tributarias cabiveis e recolhimentos
trabalhistas.

16.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
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liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacédo
da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, seré efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.7.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢Bes de habilitacdo exigidas no projeto basico.

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéria departicipacdo em
licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.12. Néo havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.14. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

16.14.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
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aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte

formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) -----mm-- (6/100) / 365

| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17 - REAJUSTE

18 - GARANTIAS DA EXECUCAO

18.1. Dado o prazo de vigéncia do contrato, ndo havera reajustes dos precos indicados na
planilha orcamentaria. Ficando a CONTRATADA obrigada a cumprir a proposta por ela
emitida.

19 - SANCOES ADMINISTRATIVAS — MULTAS
19.1. Comete infracdo administrativa, a CONTRATADA que:

19.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagBes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de: 19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo do servico, limitada a incidéncia a
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15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo. execucdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao
total da obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no

subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.2.5. As sancdes previstas nos subitens

19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas & CONTRATADA junto a as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.3. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 02
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situcéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequencias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso
2 . . . . ; 04
fortuito, os servigo contratuais por dia e por unidade de aten
3 Manter unciondrio sem qualiicacdo para executar 0s Servicos, 03
por emprego e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizacéo, 02
por servico e por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir detrminacéo forma ou instrugcdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorrécia,;
Substituir empregado que se conduza do modo inconveniente
6 ou ndo atenda &s necessidades do servigo, por funcionério e por 01
dia.
Cumprir quaisquer dos intens do Projeto Basio e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidencia
7 e PR - 03
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorrencia;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos
8 . : gy 01
previstos no Projeto Basico / contrato

19.4. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:

19.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

19.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

19.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo, necessarias
aapuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
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19.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragcBes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

19.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesaa CONTRATADA.

19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracéo agravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

19.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do contratado, 0 municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20 - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Projeto Basico.

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no Projeto Basico.

20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo os
previstos no Projeto Basico.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos limites serdo:

20.4.1. Valor Global Limite: R$ 107.125,43 (Cento e sete mil, centto e vinte e cinco reais €
quarenta e trés centavos).

20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicédo de precos anexo ao Projeto
Basico.

20.4.3. O Regime de Execucdo é empreitada por preco unitario, assim, sera

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
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um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracéo.

20.5.0 critério de julgamento da proposta € 0 menor preco unitario.

20.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Projeto Bésico.
21 - ESTIMATIVAS DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1.0 custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de elaboracdo de orcamento detalhado de acordo com

o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI, referéncia
setembro de 2020, mantido pela Caixa Econbmica Federal, conforme orientagdo disposta no
Art. 115 da Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO 11.514

de 13 de agosto de 2007 e DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013.

Para os casos ndo abrangidos por esse Sistema, foram utilizados:
a) tabela de composicao de prego para orgamento — SINAPI;
b) sistema de orgamento de obras de Sergipe — ORSE;

22 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
22.1. Cabera ao setor competente indicar a dotagdo or¢camentaria da contratacao.

22.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
e Anexo | — Propostas, Mapa de Prego;
e Anexo Il — Planilha Orgcamentaria, Composicdes;
e Anexo Ill —BDI e Leis Sociais;

23 - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

A implantag@o de iluminagdo publica na area onde serd implantada a iluminagé&o publica
encontra respaldo legal tanto no Estatuto das Cidades quanto na Lei n® 14.133/21, a nova Lei
de Licita¢des, que estabelecem diretrizes para a gestdo urbana e para a contratacdo de servigos
publicos, respectivamente.

Segundo o Estatuto das Cidades, em seu Artigo 2°, a funcdo social da cidade e da
propriedade urbana é um principio fundamental que orienta a politica urbana, visando garantir
0 pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. Nesse
sentido, a implantacdo de iluminagdo publica na area em questdo estd em conformidade com
essa diretriz, pois busca promover o acesso democratico aos espacos urbanos, fomentar a
convivéncia comunitaria e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Por sua vez, a Lei n® 14.133/21 estabelece normas para a contratacdo de servicos e obras
publicas, visando garantir a eficiéncia e a transparéncia na gestdo dos recursos publicos. A
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realizacdo da implantagdo de iluminag&o publica por meio de licitacdo publica esta alinhada
com essa legislacdo, pois assegura a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo publica, mediante competi¢éo entre os interessados, conforme preconizado
no Artigo 3° da referida lei.

Portanto, a implantagdo de iluminacdo publica na area em questdo, além de atender as
necessidades da comunidade local por melhorias urbanas, encontra respaldo legal tanto no
Estatuto das Cidades quanto na nova Lei de Licitacfes, garantindo assim sua legitimidade
e conformidade com os principios legais que regem a gestdo urbana e a contratacdo de
servicos publicos.

02 de agosto de 2024

GABRIEL CARDOSO LOBO DE MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA/BA

Obra Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2024 - Bahia
Reforma dos postos de sadde do Distrito de Lagoa do Pires e do bairro do Alto do Conselheiro no Municipio |ORSE - 05/2024 - Sergipe 24,00%
de Uaua - Bahia.
Item Cédigo Banco  Descrigéo Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com Total
BDI

1 POSTO DO ALTO DO CONSELHEIRO

aLil SERVICOS PRELIMINARES 549,68

kil al 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 1 443,29 549,68 549,68
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
SERVICOS DE REFORMA 43.672,97

21 4936 ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagéo de 01 deméo de fundo m2 500 9,57 11,87 5.933,34
preparador

272 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 500 10,14 12,58 6.289,07
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

23 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 220 16,33 20,25 4.454,10
DEMAOS. AF 04/2023

24 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, m2 257 13,68 16,96 4.358,44
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

25 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 30 83,49 103,53 3.105,95
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

26 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 6 192,07 238,17 1.429,00

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
2.7 104959 SINAPI  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA ~ m? 20 28,37 3518 703,66
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

28 12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, ltabaiana ou m? 200 10,87 13,48 2.695,71
similar.

29 232 ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou m2 50 50,49 62,61 3.130,38
similar

2.10 629 ORSE Revisdo de ponto de tomada de forga tipo 1 pt 20 55,05 68,26 1.365,29

211 632 ORSE Revisdo de ponto de interruptor com reposicéo do interruptor e fiagédo pt 4 91,92 113,98 455,93

212 625 ORSE Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 10 82,99 102,91 1.029,07

213 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 1 537,79 666,86 666,86

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

214 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 38,40 47,62 142,86
AF 01/2020

245 7729 ORSE Impermeabilizagéo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), m? 20 61,46 76,21 1.524,16
esp=2,5cm,climpermeabilizante Vedacit ou similar

216 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 25 45,51 56,44 1.410,89
DEMAOS. AF 09/2023

217 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,69 40,54 1.621,42

2.18 90824 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU UN 4 676,78 839,21 3.356,84

SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

3 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.264,41

3.1 4865 ORSE Limpeza de calha de zinco m 50 17,44 21,63 1.081,28

3.2 2450 ORSE Limpeza geral m2 400 2,39 2,96 1.183,13

4 POSTO DE LAGOA DO PIRES

4.1 SERVICOS PRELIMINARES 821,52

411 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 15 441,68 547,68 821,62
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

4.1.2 SERVICOS DE REFORMA 58.792,77

4121 4936 ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagédo de 01 deméo de fundo m2 500 9,57 11,87 5.933,34
preparador

4122 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 150 10,14 12,58 1.886,72
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

4123 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 600 13,68 16,96 10.175,35
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

4124 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 100 16,33 20,25 2.024,59
DEMAOS. AF 04/2023

4125 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m2 15 143,29 177,68 2.665,20
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 10/2022

4126 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m? 10 105,83 131,23 1.312,25

4127 94994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 106,04 95,90 118,92 12.610,27

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
4128 90831 SINAPI  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, UN 8 168,07 208,41 1.667,30
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

4129 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 4 103,50 128,34 513,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
4.1.2.10 104958 SINAPI  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, m? 30 27,09 33,59 1.007,62

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
4.1.2.11 91297 SINAPI  PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, UN 1 470,16 583,00 583,00
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

4.1.2.12 12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou m2 150 10,87 13,48 2.021,78
similar.

41213 232 ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou m2 35 50,49 62,61 2.191,27
similar

4.1.2.14 1797 ORSE Revisdo de esquadria de madeira m2 10 110,47 136,98 1.369,85

4.1.2.15 1201 ORSE Revisdo de ponto de agua tipo 2 un 3 76,75 95,17 285,52

4.1.2.16 1681 ORSE Revisdo de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 2 82,01 101,69 203,39

41.217 632 ORSE Reviséo de ponto de interruptor com reposicéo do interruptor e fiacdo pt 5! 91,92 113,98 569,91

4.1.2.18 625 ORSE Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 10 82,99 102,91 1.029,07

4.1.2.19 628 ORSE Reviséo de ponto de tomada simples com reposi¢do da tomada e da fiacédo pt 15 101,78 126,21 1.893,09
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4.1.2.20 86932 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 1 537,79 666,86 666,86
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

41222 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 38,40 47,62 142,86
AF 01/2020

41223 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m2 95 68,25 84,63 8.040,17
5 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.024,08
5.1 4865 ORSE Limpeza de calha de zinco m 20 17,44 21,63 432,51
52 2450 ORSE Limpeza geral m2 200 2,39 2,96 591,57

TOTAL: R$ 107.125,43

Gabriel Cardoso Lébo de Macédo 06/08/2024

Engenheiro Civil
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVENIOS

QUADRO DE COMPOSICAQ DE BDI

OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA EM CALDEIRAO DA SERRA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcéo e Reforma de Edificios N&o
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo

50,00%
para o ISS:
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado |Situagdo |1° Quartil [Médio 3° Quartil

Administracdo Central AC 5,01% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,56% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
TnbuFos (Contribuigéo Previdenciaria sob~re a CPRB 0,00% oK 0,00% 4.50% 4.50%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo)
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 24,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDLPAD = (1+AC+S+ R+ G)¥(1 + DEI(I+L) 4
(1-CP-ISS)

Observagdes:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construcéo e Reforma de
Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do
forcamento foi SEM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

GABRIEL CARDOSO LOBO DE MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL

Praca Praga Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uaua-Ba

Www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769




040

-

icipio

Didrio Oficial do Mun

segunda-feira, 26 de agosto de 2024 | Ano Xl - Edi¢ao n° 02231 | Caderno 1

a

| de Uau

icipa

Prefeitura Mun

11'261'85 . . 11'261'8S VINHO43Y 3a SOJINYTS S
8E'96€°6C $d 8€'96€6¢C $

25'T28 n 26'TZ8 SIHVYNINITIHd SOIINYTS 14
I stza s

Tv'v9ge - - Tv'v9ee Yd490 3A TVNI4 YZ3dNI €

L6'CLIEY 16'CL9°EY VINHO43d 3d INd3
6e9t 6v'9€8'TC $d 61'9€8'TC $d Geoe © S03 s ¢

89'6vS 89'6vS SIYVNINITIYd SODINYTS T

89'6Y5 $d

($) YOTVA ($d) HOTVA

oavino3axa HOVA aavdiNn WN3LI

“elyeg - enen ap oidjoIuniA 0U 0418Y|3suU0D Op 0]\ Op 0J41eq op 8 salld op eobe] ap 01141sIQ 0P apnes ap s01sod Sop ewioad (Hg0

OdITONVNIZ-O2IS|d VAVIOONOHD

va/ynNvN 3d 1vdIDINNIA VdN113434d

Praca Praca Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uaua-Ba

Www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769



segunda-feira, 26 de agosto de 2024 | Ano Xl - Edicdo n® 02231 | Caderno 1

Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Uaua
g |8
n
g e
~ ~ —
o o
— —
@
o
3
N
o
<
-
S
o
=
o
S
(]
8le -
818 =
Cls ~
2= 2
o r% k4
—
o
0
<
Te}
@
o
5[ =
s | 3 Q
o s [a]
© <+ L
) O
w
e s
o =
29
5 Je
o ) O uw
© \ 8 ¢ O I
o \i.8 |9 Z
s \2ER o w
Ji4 WO\ \gS8& g (2')
@ \ \s 25
3 W\ €22 | O @
& N\ £ 1
— \ \ 33
~ W é\ﬁi u
8|9 W\ E\E |
3 \ ‘.\é\u q
3 \ O\ \\ ]
\
\\
N\
\ \
\\3 )
o <
[a] N
S8 S
2 < )
g 5|3 S
o 0 = S
o <13 .
w ol 8 <
[a) @ o o
z 6|9 <
z z @ =)
. L
N w
L
o
2
-
-
e | £
(@]
=
Praca Praga Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uaua-Ba
Www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
55B8213C4C17F3E328EC00B70CED8769



		2024-08-26T17:02:32-0300




