
quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 013

Prefeitura Municipal de Macaúbas
Concorrência

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67



quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 014

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67



quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 015

Prefeitura Municipal de Macaúbas

.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67



quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 016

Prefeitura Municipal de Macaúbas

A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 
10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade 
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou 
estado ou município ou Distrito Federal)
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descritivo: 

1ª Etapa - Contempla serviços de Pavimentação e Meio-Fio 

Esta especificação de serviços define os critérios que orientam os serviços de pavimentação 

com paralelepípedo nas seguintes Ruas: 

  Rua da Liberdade 

 Área a pavimentar = 804,73 m² 

 

 Rua Professor Walter Novais 

 Área a pavimentar = 1.077,55m² 

 

  Travessa Pedra Azul V 

 Área a pavimentar = 634,00 m² 

 

 Travessa Pedra Azul N 

 Área a pavimentar = 467,22 m² 

A obra projetada contempla uma área de 2.983,50 m² de pavimentação em paralelepípedo 

todas as Ruas situadas no Bairro Alto da Santa Cruz no Município de Macaúbas - Bahia, e cuja 

finalidade é melhorar o traçado viário, promover a melhor fluidez do transito e as condições de 

escoamento das águas pluviais, beneficiando a população da área de intervenção. 

 

Locação da obra:  

Consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da 

obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverá executá-la 

rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente estabelecidos, os eixos e níveis 

imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. A locação e a 

marcação da obra será feita pela construtora rigorosamente de acordo com o projeto, 

utilizando para tal, instrumentos apropriados. 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67



quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 049

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 
 
Placa da obra:  

Será fixada na obra duas placas de identificação em chapa de zinco nas dimensões conforme 

planilha. 

MOVIMENTO DE TERRA  

Nesta pavimentação por causa da topografia não será necessário bota-fora, pois o material 

que será retirado servira para aterro, principalmente das calçadas e rua, onde o greide será 

aumentado, fazendo-se constar de aterro com base estabilizadora ou cascalho, molhado e 

compactado com rolo.  

Regularização e compactação do subleito: 

 Este serviço se aplica à regularização do subleito, da via a ser pavimentada, com a 

terraplanagem concluída. Regularização é a operação executada prévia e isoladamente na 

construção de uma outra camada de pavimento, destinada a conformar o subleito, quando 

necessária, transversal e longitudinalmente. São indicados os seguintes tipos de equipamentos 

para a execução do serviço: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de 

agua; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de disco; etc. Os 

equipamentos de compactação e mistura, serão escolhido de acordo com o tipo de material 

empregado e poderão ser utilizados outros, que não especificados acima, desde que aceitos 

pela fiscalização. 

Escavação:  

Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação manual, 

devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que se 

refere a locação, profundidade e declividade para escavação. Poderá haver mudanças na 

profundidade, caso seja necessário, até que se encontre as condições de suporte para apoio 

das estruturas.  

Aterro:  

Aterros são segmentos, cuja implantação requer depósito de material quer provenientes de 

cortes, quer provenientes de empréstimos. Os materiais para aterros deverão estar 
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classificados entre a 1ª e eventualmente a 2 ª categoria, não sendo permitido a utilização de 

solos com materiais orgânicos, turfas e argila orgânica. Para o corpo do aterro não serão 

permitidos solos com baixa capacidade de suporte e expansão > de 4%. Os solos para a 

camada final do aterro deverão ser selecionados entre os melhores disponíveis. O lançamento 

de materiais para o corpo do aterro deverá ser feito em camadas com espessura não superior 

a 30 cm e para as camadas finais a espessura de 20 cm. A camada superficial deve apresentar-

se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido pela Fiscalização.  

Reaterro:  

O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se 

o próprio material escavado. As operações de reaterros compreendem a descarga, 

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação 

quando previsto em projeto. A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, 

pedras, água e lama, do fundo da escavação. 

PAVIMENTAÇÃO 

Meio-fio: 

O meio fio propriamente dito pode ser em concreto pré-moldado ou moldado in loco. As peças 

do meio fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo 

mínimo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Os meios fios serão assentados em cavas 

previamente compactadas, e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como 

estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou depressões. Para locais 

curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e assentadas peças 

especiais. Após o alinhamento e cotas assentados, será executada o rejuntamento das peças. 

As juntas entre as peças deverão ser de, no Maximo, 1,5 cm e serão executadas com 

argamassas de cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser 

reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento das peças. As peças de meio 

fio devem obedecer as medidas conforme planilha com dimensões de 12x30 CM. 

Paralelepípedo:  
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Os paralelos deverão ser de granito ou outras rochas que satisfaçam às seguintes condições: 

Durabilidade (sulfato de sódio Maximo 6%); Peso especifico aparente mínimo 2.400 kgf/m³. A 

rocha devera ser sempre de grão media ou fina, com distribuição homogênea de seus 

elementos constituintes. As dimensões serão as seguintes: Comprimento – 0,16 a 0,20 metro; 

Largura - 012 a 0,15 metro; Altura - 0,10 a 0,12 metro. Os paralelos devem se aproximar o mais 

possível da forma prevista, com faces plantas e sem saliências ou reentrâncias, principalmente 

na face que ira constituir a superfície exposta do pavimento. Os paralelos devem ser 

assentados em fiadas normalmente ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção na 

direção da fiada. As juntas devem ser alternadas com relação às fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho. Sobre a camada de 

areia assentam-se os paralelepípedos, de tal modo que sua face superior fique cerca de 0,01 m 

acima do cordel. Em seguida, o calceteiro golpeia os paralelos com o martelo até que suas 

faces superiores fiquem no nível do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro 

paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-se ligeiramente e formando, 

pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste será idêntico ao 

primeiro. Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que 

uma junta coincida com o eixo da pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da 

primeira fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que a sua junta fique no 

prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda 

e assim por diante. Logo após a conclusão do assentamento dos paralelepípedos, o calçamento 

será devidamente compactado com o rolo compactador liso, do tipo tandem. A rolagem 

devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, 

ate completa fixação do calçamento. Terminada a etapa de compactação, os paralelepípedos 

serão molhados, e imediatamente, efetuar-se- à o rejuntamento com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3 em volume.  

5.2 Limpeza final da obra 

 A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado 

para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.  

 
Arilton Carlos R. de Magalhães 

Engenheiro Civil 
CREA - BA 42372 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA OU SERVIÇO: BDI:

21,11%

  LOCAL: DATA:

01/04/2020

CODIGO 
SINAPI/ORSE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

(R$)  %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 6.310,26 2,98%

74154/001 1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. ESPESSURA DE 15 CM

M³ 434,59 3,24 1.408,07

93588 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 4.345,91 1,13 4.902,19

2.0 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 204.428,80 96,58%

97914 2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 13.037,76 0,99 12.933,46

72799 2.2
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 
30 A 35 PECAS POR M2)

M² 2.897,28 46,16 133.738,44

88260 2.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (RECOLOCAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS/PEDRAS)

H 667,72 19,12 12.766,81

88316 2.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 667,72 13,02 8.696,39

94273 2.5
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E 
AREIA)

m 1.261,60 28,77 36293,71

3.0 SERVIÇOS FINAIS 927,13 0,44%

ORSE 06191 3.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 2.897,28 0,32 927,13

100%

ENGª ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES

CREA 42.372-D

Observação: Os serviços orçados apresentam exatamente uma cotação de 20% menor que os preços unitários atuais dos bancos de dados.

Pavimento em Paralelepipedo ENCARGOS SOCIAIS N. DESONERADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

VALOR 211.666,19

BDI =21,11%

  

44.682,73

SINAPI NOV. 2019/ ORSE JAN. 2020Macaúbas - Bahia

256.348,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ART:  

Pavimentação de Paralelelipêdo na sede do Município de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA OU SERVIÇO: BDI:

21,11%

  LOCAL: DATA:

01/04/2020

CODIGO 
SINAPI/ORSE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

(R$)  %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 2.346,89 2,96%

74154/001 1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. ESPESSURA DE 15 CM

M³ 161,63 3,24 523,68

93588 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 1.616,32 1,13 1.823,21

2.0 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 76.666,45 96,61%

97914 2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 4.848,98 0,99 4.810,19

72799 2.2
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 
30 A 35 PECAS POR M2)

M² 1.077,55 46,16 49.739,71

88260 2.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (RECOLOCAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS/PEDRAS)

H 236,98 19,12 4.531,06

88316 2.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 236,98 13,02 3.086,43

94273 2.5
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E 
AREIA)

m 504,00 28,77 14499,07

4.0 SERVIÇOS FINAIS 344,82 0,43%

ORSE 06191 4.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 1.077,55 0,32 344,82

100%

ENGª ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES

CREA 42.372-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ART:  

Pavimento em Paralelepipedo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

VALOR 79.358,16

BDI =21,11

  

16.752,51

Observação: Os serviços orçados apresentam exatamente uma cotação de 20% menor que os preços unitários atuais dos bancos de dados.

SINAPI NOV. 2019/ ORSE JAN. 2020

96.110,67

Pavimento em Paralelepipedo 

Rua Professro Walter Novais

ENCARGOS SOCIAIS N. DESONERADOS

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA OU SERVIÇO: BDI:

21,11%

  LOCAL: DATA:

01/04/2020

CODIGO 
SINAPI/ORSE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

(R$)  %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 1.752,70 3,02%

74154/001 1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. ESPESSURA DE 15 CM

M³ 120,71 3,24 391,10

93588 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 1.207,09 1,13 1.361,60

2.0 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 56.018,01 96,54%

97914 2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 3.621,28 0,99 3.592,31

72799 2.2
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 
30 A 35 PECAS POR M2)

M² 804,73 46,16 37.146,34

88260 2.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (RECOLOCAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS/PEDRAS)

H 180,00 19,12 3.441,60

88316 2.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 13,02 2.344,32

94273 2.5
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E 
AREIA)

m 330,00 28,77 9493,44

4.0 SERVIÇOS FINAIS 257,51 0,44%

ORSE 06191 4.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 804,73 0,32 257,51

100%

ENGª ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES

CREA 42.372-D

ENCARGOS SOCIAIS N. DESONERADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

VALOR 58.028,22

BDI =21,11%

  

12.249,76

Observação: Os serviços orçados apresentam exatamente uma cotação de 20% menor que os preços unitários atuais dos bancos de dados.

70.277,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ART:  

Pavimentação de Paralelepipêdo

SINAPI NOV. 2019/ ORSE JAN. 2020

Pavimento em Paralelepipedo 

Rua da Liberdade

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA OU SERVIÇO: BDI:

21,11%

  LOCAL: DATA:

01/04/2020

CODIGO 
SINAPI/ORSE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

(R$)  %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 1.372,14 2,94%

74154/001 1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. ESPESSURA DE 15 CM

M³ 94,50 3,24 306,18

93588 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 945,00 1,13 1.065,96

2.0 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 45.042,66 96,62%

97914 2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 2.835,00 0,99 2.812,32

72799 2.2
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 
30 A 35 PECAS POR M2)

M² 630,00 46,16 29.080,80

88260 2.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (RECOLOCAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS/PEDRAS)

H 158,49 19,12 3.030,33

88316 2.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 158,49 13,02 2.064,17

94273 2.5
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E 
AREIA)

m 280,00 28,77 8055,04

4.0 SERVIÇOS FINAIS 201,60 0,43%

ORSE 06191 4.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 630,00 0,32 201,60

100%

ENGª ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES

CREA 42.372-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

VALOR 46.616,40

BDI =21,11%

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ART:  

Pavimento em Paralelepipedo

Observação: Os serviços orçados apresentam exatamente uma cotação de 20% menor que os preços unitários atuais dos bancos de dados.

SINAPI NOV. 2019/ ORSE JAN. 2020

56.457,13

Pavimento em Paralelepipedo

Travessa Pedra Azul V

ENCARGOS SOCIAIS N. DESONERADOS

9.840,72

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA OU SERVIÇO: BDI:

21,11%

  LOCAL: DATA:

01/04/2020

CODIGO 
SINAPI/ORSE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

(R$)  %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 838,53 3,03%

74154/001 1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. ESPESSURA DE 15 CM

M³ 57,75 3,24 187,11

93588 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 577,50 1,13 651,42

2.0 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 26.701,68 96,52%

97914 2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 1.732,50 0,99 1.718,64

72799 2.2
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 
30 A 35 PECAS POR M2)

M² 385,00 46,16 17.771,60

88260 2.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (RECOLOCAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS/PEDRAS)

H 92,25 19,12 1.763,82

88316 2.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 92,25 13,02 1.201,46

94273 2.5
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E 
AREIA)

m 147,60 28,77 4246,16

4.0 SERVIÇOS FINAIS 123,20 0,45%

ORSE 06191 4.1 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 385,00 0,32 123,20

100%

ENGª ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES

CREA 42.372-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

VALOR 27.663,41

BDI =21,11%

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ART:  

Pavimento em Paralelepipedo 

Observação: Os serviços orçados apresentam exatamente uma cotação de 20% menor que os preços unitários atuais dos bancos de dados.

SINAPI NOV. 2019/ ORSE JAN. 2020

33.503,16

Pavimento em Paralelepipedo 

Travessa Pedra Azul N

ENCARGOS SOCIAIS N. DESONERADOS

5.839,75

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67



quarta-feira, 29 de abril de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01379 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 062

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Agente promotor/executor Modalidade

Mutuário Construtora

Localização Nome do empreendimento Data início da obra Data término da obra

Objetivo (Tipo de obra/serviço)

Peso Valor das Obras

% % R$ % R$ % R$ % R$

01 2,98% 7.642,35 100,00% 7.642,35           

03 96,58% 247.583,72     20,00% 49.516,74   40,00% 99.033,49     40,00% 99.033,49    

04 0,44% 1.122,85 100,00% 1.122,85

TOTAL 100% 256.348,92     2,98% 7.642,35           19,32% 49.516,74   38,63% 99.033,49 39,07% 100.156,34
GERAL 100% 256.348,92     2,98% 7.642,35           22,30% 57.159,10   60,93% 156.192,59   100,00% 256.348,92  

________________________________________
Resp. Técnico: Eng. Arilton Carlos R. de Magalhães
                CREA:  42372

4º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPÊDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE

3º MÊS1º MÊS
Item Discriminação

SERVIÇOS FINAIS

SIMPLES

Sede - Macaúbas/Ba

ACUMULADO

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Pavimentação 

2º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Prefeitura Municipal de Macaúbas MELHORIADE INFRAESTRUTURA

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,00% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,67% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,90% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,40% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,11% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 21,11%

Observações:

Data:

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0

Cálculo do BDI

Construção de pavimentação no Município de Macaúbas BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens Siglas % 
Adotado Situação Intervalo de admissibilidade

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

42372

Responsável Técnico Responsável Tomador

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Local:
0 01 de abril de 2020

ARILTON C. R. DE MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

40%, com a respectiva alíquota de 4%.

OBJETO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Despesas Financeiras

Lucro

27.476 v002  micro 1

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

608C6EF5ACA50EC975E80524B50D7A67
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NOTA TÉCNICA 

 
Referente ao projeto de pavimentação em 
paralelepípedo de vias no Município de 
Macaúbas/BA – obra a ser executada 
com recursos oriundos de repartição dos 
recursos da cessão onerosa. 

 
Em vista da necessidade de esclarecer aspectos técnicos essenciais para o 
regular andamento do processo de licitação, o setor de engenharia desta 
Prefeitura vem emitir a presente nota com intuito de indicar o regime de 
execução indireta; indicar o rol de documentos necessários à título de 
qualificação técnica no processo de licitação; e noticiar fato omisso quanto ao 
desconto efetivado no orçamento dos serviços. 
 

Do regime de execução indireta da obra 
 
Inicialmente, venho indicar que o processo de contratação e execução da obra 
ora discutida seja efetivada pelo regime de empreitada por preço unitário, nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, posto que a 
obra é conceituada como linear, existindo possibilidade de ocorrer oscilação de 
média/grande monta nos quantitativos dos serviços orçados, derivada da 
natureza de obras “abaixo da terra”. 
 

Da necessidade (ou não) da exigência e atestado de capacidade técnica 
profissional e/ou operacional 

 
Em vista da omissão nos documentos constantes do referido projeto, 
considerando os limites de exigência de requisitos de qualificação técnica 
transcritos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 e o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, “somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”, analisando a complexidade técnica e operacional da obra 
contemplada no referido projeto venho julgar como pertinente a exigência, tão 
somente, dos seguintes requisitos de qualificação técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico. 
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b) Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou 
profissional equivalente. 
 

c) Comprovação da capacitação TÉCNICO-PROFISSIONAL, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 
a saber: Para o Engenheiro Civil/Arquiteto serviços de execução de 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPÊDO SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA ou outro serviço com característica técnica semelhante ou de 
complexidade superior. 
 

d) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

a. A qualificação da equipe técnica, especialmente com relação aos 
profissionais técnicos engenheiros/arquitetos, deverá ser feita 
com apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, de 
cada um dos seus membros, acompanhado de declaração do 
profissional autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada 
com data posterior à publicação do Edital. 
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e) ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 
desta Prefeitura ou DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem 
conhecimento de todas as informações e das condições dos locais que 
serão executados os serviços objeto desta licitação. 

 
 
 

Do desconto no orçamento do projeto 
 
Diante da realidade local, preços praticados na região para obras/serviços de 
engenharia, notadamente os derivados das últimas contratações de obras 
efetivas por este ente público municipal, com a satisfatória/regular execução 
dos serviços, com o intuito de aproximar o preço referencial máximo à 
realidade de mercado, torna-se fundamental noticiar que foi aplicado um 
desconto linear na planilha orçamentária do presente projeto de 20% (vinte por 
cento) derivado do valor extraído da base de preços (SINAPI e outros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macaúbas, abril de 2020. 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARILTON RÊGO CARLOS DE MAGALHÃES 
Engenheiro Civil 
CREA BA 42.372 
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