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EDITAL DE LICITACAO

RDC PRESENCIAL N° 1-2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2020-LIC

OBJETO: Servicos de engenharia/arquitetura em
obra de PAVIMENTACAO asfaltica e DRENAGEM
pluvial em vias urbanas do povoado do Peixe,
localizado na zona rural do Municipio de
Macaubas/BA, com utilizacdo de recursos do
contrato de repasse n° 889532/2019/MDR/CAIXA.
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ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

EDITAL DE LICITAGAO
RDC PRESENCIAL N° 1-2020

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAS, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitagbes e Contratos e notadamente pela
Comisséo Especial de Licitagdes devidamente nomeada pelo Decreto n° 0069/2020, sediada na Rua Dr.
Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macaubas, Estado da Bahia, CEP 46.500-000, realizar licitacéo
pelo REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS - RDC, na forma PRESENCIAL, nos
termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do regulamento do Decreto Federal n° 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, nos
termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e segundo as regras do contrato de repasse n°
889532/2019/MDR/CAIXA e as exigéncias estabelecidas neste Edital, para contratacdo de servigos de
engenharia/arquitetura em obra de PAVIMENTACAO asfaltica e DRENAGEM pluvial em vias urbanas
do povoado do Peixe, localizado na zona rural do Municipio de Macalbas/BA, valor estimado de R$
499.072,81 (quatrocentos e noventa e nove mil, setenta e dois reais e oitenta e um centavos). Critério de
Julgamento: MAIOR DESCONTO. Modo de Disputa: FECHADO. Regime de Execugédo: EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL. O edital na integra encontra-se a disposi¢cdo dos interessados para consulta e
aquisicdo no Setor de Licitagdes, localizado na sede administrativa da Prefeitura Municipal, na Rua Dr.
Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macalbas/BA e nos enderecos eletronicos:
http://Amww.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes. Informacdes pelo  telefone: (77)  98105-8098 ou
licitacao@macaubas.ba.gov.br.

Data limite para o recebimento de esclarecimentos/impugnacées: 26/06/2020, as 13h00min.
Data limite para o recebimento das PROPOSTAS: 02/07/2020, as 09h00min.

Data da sessé&o: 02/07/2020, as 09h00min.

Abertura das propostas: 02/07/2020, as 09h15min.

Local: Prefeitura Municipal - Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA

1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
1.1. O presente processo de licitagdo tem por objetivo a contratacdo de empresa para
execucdo de obra de PAVIMENTACAO asféltica e DRENAGEM pluvial em vias urbanas do
povoado do Peixe, localizado na zona rural do Municipio de Macaubas/BA, sob o regime de
execucdo de empreitada por preco global.
1.2. O edital sera disponibilizado na integra no Diario Oficial do Municipio de Macaubas/BA e
através do Portal da Transparéncia,
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes, sendo possivel a solicitagdo dos anexos em arquivos
ajustaveis pelo enderego eletrdnico licitacao@macaubas.ba.gov.br, diretamente no Setor de
LicitagcBes, localizado na sede administrativa da Prefeitura Municipal, na Rua Dr. Vital Soares, n®
268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA, de segunda a sexta-feira (dias Uteis), das 07hO0Omin as
13h00min.
1.3. Em situacdo excepcional, quando os arquivos anexos deste Edital e/ou do projeto
basico, devido ao seu tamanho, ndo puderem ser disponibilizados através de mensagem
eletronica (e-mail), estes serdo disponibilizados somente de forma presencial através de midia
eletrénica (DVD, CD, pen-drive ou outro), no Setor de Licitagcdes, no local, dias e horarios
previstos no subitem anterior.
1.4. Os esclarecimentos de dilvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo ser
encaminhados através do endereco eletronico licitacao@macaubas.ba.gov.br ou por meio
correspondéncia dirigida e protocolada no Setor de Licitagdes, no local, dias e horarios previstos
no subitem 1.2., respeitado 0 prazo minimo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da licitagdo, até o dia 26/06/2020, as 13h00min; registrando que o0s
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esclarecimentos prestados serdo disponibilizados para todos interessados no Diario Oficial do
Municipio de Macaubas/BA.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DAS PROPOSTAS E INICIO DA SESSAO
PUBLICA
2.1. Até as 09h00min, do dia 2 de julho do ano 2020, no endereco da sede da Prefeitura
Municipal, serédo recebidas as PROPOSTA DE PRECO e declara¢g6es complementares.
2.2. No dia 2 de julho de 2020, as 09h00min tera inicio a sessdo de julgamento do
correspondente processo de licitagdo na sede da Prefeitura Municipal - Rua Dr. Vital Soares, n°®
268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA, ultima oportunidade para que os interessados apresentem
as suas PROPOSTAS DE PRECO e declaragdes complementares no inicio da referida reuniéo,
prosseguindo com o credenciamento dos representantes presentes e a abertura dos envelopes
contendo as propostas de prego.
2.3. A abertura das propostas de prego esta estimada para o dia 2 de julho de 2020, as
09h15min.
2.4, Os documentos relativos a proposta de pregos deverdo ser entregues separadamente,
em envelope fechado e lacrado, preferencialmente opaco, rubricado no fecho e identificado com
0 nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
RDC PRESENCIAL N° 1-2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.5. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via
Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegada
com aviso de recebimento para o Setor de LicitagGes no endereco indicado neste Edital e conter

o envelope acima mencionado, além das declaragées complementares.

2.6. A data para a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO do licitante
vencedor sera informada na sessao de abertura da PROPOSTA DE PRECO.

2.7. Seré exigida a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas do licitante
classificado em primeiro lugar.

2.8. No caso de inabilitacdo do primeiro classificado, seréo requeridos e avaliados pela
COMISSAO os DOCUMENTOS DE HABILITACAO do participante subsequente, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracéo de uma proposta ou lance que atenda as
exigéncias deste Edital.

2.9. Se na data indicada anteriormente, ndo houver expediente no 6rgdo licitante, a abertura
da licitagdo fica transferida para o primeiro dia Util seguinte, observados o mesmo local e
horario.

3. DA FORMA DE EXECUCAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E
DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Execucdo da Licitagdo: PRESENCIAL.

3.2. Modo de Disputa: FECHADO.

3.3. Regime de Contratagdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.4. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.

4, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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4.1. Respeitadas as demais condicdes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais e que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos.

4.2. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE
PRECOS.

4.3. No presente processo, somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa
por ela credenciada.

4.4, Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
licitante junto ao 6rgdo licitante, nesta licitagdo, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes
representadas.

4.5. A participagao na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
4.6. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA LICITAGAO:
4.6.1. Interessados proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislag&o vigente, inclusive as que estejam proibidas de
contratar com a Administragdo Publica, em razdo de sancgao restritiva de direito
decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V,
da Lei n° 9.605, de 1998.
4.6.2. Interessados suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar
com o 6rgdo ou a entidade responsavel por esta licitagdo, conforme artigo 87, inciso I,
da Lei n° 8.666, de 1993, artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e artigo 47 da Lei n°® 12.462/2011,
quanto a abrangéncia da penalidade, nos termos do entendimento do Tribunal de
Contas da Unido “A sangao de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7° da
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregado) produz efeitos ndo apenas no ambito do
orgdo/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente
federativo (Unido ou estado ou municipio ou Distrito Federal)” - vide Acérdaos 819/2017-
Plenério, 2530/2015-Plenério, 1003/2015-Plenario e 2081/2014-Plenério, dentre outros.
4.6.3. Interessados declarados inidéneos para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, conforme artigo 87, IV, da Lei n° 8.666/1993 - quanto a
abrangéncia da penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudéncia n°® 414,
02 a 06 de novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justi¢ca, e no Recurso Especial
n° 520.533 - RJ (2003/0027264-6), "Desponta o carater genérico da referida sangéo
cujos efeitos irradiam por todas as esferas de governo".
4.6.4. Entidades estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.
4.6.5. Empresa com decretagdo de faléncia, em dissolugdo, recuperagdo judicial,
recuperacao extrajudiciais ou em liquidacao, estrangeiras que nado funcionem no Pais.
4.6.5.1. Excepcionalmente, serd permitida a participacdo de empresas em
recuperacdo judicial e extrajudicial, se comprovada, respectivamente, a
aprovagdo ou a homologacéo do plano de recuperagéo pelo juizo competente e
apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperacéo, que ateste a aptidao
econdmica e financeira para o certame.
4.6.6. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, pertencam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja
participando desta licitag&o.
4.6.6.1. Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante
sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancoes
previstas no artigo 47 da Lei n® 12.462/2011.
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4.6.7. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
Edital.
4.6.8. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio, o projeto
basico ou executivo correspondente.
4.6.9. Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, socio com mais de 5% (cinco por cento) do capital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado, ou
4.6.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdao do 6rgdo licitante ou
responsavel pela licitagdo.
4.6.10.1. Para fins do disposto nos subitens 4.6.8, 4.6.9 e 4.6.10.,
considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigcos a estes
necessarios.
4.6.10.2. O disposto no subitem anterior aplica-se aos membros da
COMISSAO DE LICITAGCAO.
4.6.11. Entidades empresariais que estejam reunidas em CONSORCIO, que sejam
controladoras, coligadas ou subsidiarias, considerando, essencialmente, que a obra
objeto deste processo de licitagdo é de pequeno porte, ndo sendo exigido requisitos
técnicos e econdmicos vultuosos, o que possibilita a execugdo por Unica empresa do
ramo de construcao civil sem limitacdo indevida de competitividade.
4.6.12. E vedada a participacdo de COOPERATIVAS neste processo de licitagao,
considerando a “natureza dos servigos a serem licitados ou pelo modo de execugéo
usualmente adotado no mercado em geral, deve haver pessoalidade, habitualidade e
subordinacdo juridica entre a empresa contratada e os técnicos encarregados da
execucdo dos servigos™, e em atengéo a Simula do TCU 281:
E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo
ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

5. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. As licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério

deverdo estar devidamente representados por:
5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e-ata—de-fundacdo-e-estatuto-social

; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura,;

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento de procurag@o ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no

1 TCU. Acordzo n° 2.171/2015 — Plenario. Data da sess&o 7.12.2005. Relator Ministro Augusto Sherman.
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caso de sociedades por a¢des, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de elei¢cao
de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de dlretorla em exercicio; e—ata—de—ﬁundagae—e—estam{e—seeral

5.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatoria a apresentacéo dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.2 deste Edital.

5.3. A licitante que n&o credenciar representantes na sessdo de julgamento ficara limitado
de exercer/participar da-fase-de-lances-verbais; da negociacdo de precos, de apresentar nova
proposta de pre¢os na aplicacdo do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, de manifestar
a imediata intencé@o de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante o julgamento
presencial deste processo de licitagéo.

6. DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES
6.1. As DECLARACOES COMPLEMENTARES deverdo ser entregues separadamente do
envelope acima mencionado e consistem nos seguintes documentos:
6.1.1. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL (artigo 14, |, da Lei n® 12.462/2011).
6.1.2. DECLARACAO DE ASSUNCAO DE OBRIGACAO DE DECLARAR FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO SUPERVENIENTE (artigo 32, § 2° da Lei n°
8.666/1993), DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO (artigo 36, IV, da Lei n°
12.462/2011) E DE NAO UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE MENORES DE 18
(DEZOITO) ANOS DE FORMA INDEVIDA (artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal).
6.1.3. DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA
INDEPENDENTE, com fundamento na INSTRUCAO NORMATIVA n° 02/2009, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo do Governo Federal, aplicada de forma subsidiéria.
6.1.3.1. A auséncia ou inconsisténcia das declaragbes mencionadas nos
subitens anteriores, 6.1.1., 6.1.2. e 6.1.2.3., implicard& na sumaria
DESCLASSIFICAQAO DA PROPQOSTA, nos termos deste Edital.
6.1.3.2. Em vista do dever de aplicacdo do principio do formalismo moderado
aliada a finalidade precipua de selec¢éo da proposta mais vantajosa no presente
processo de licitacdo (artigo 1°, § 1°, 1V, da Lei n°® 12.462/2011), a Comissédo de
Licitacdo devera, preliminarmente a desclassificagdo da proposta citada no item
anterior, recepcionar dos representantes das licitantes devidamente
credenciados este documento ou possibilitar a elabora¢éo de proprio punho ou
o preenchimento de modelo disponibilizado.
6.1.4. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO da licitante como Microempresa — ME,
Empresa de Pequeno Porte — EPP eu-Coeperativa-equiparada—COOR, nos termos do
modelo anexo, visando usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos artigos 42 e
seguintes da Lei Complementar n° 123/2006.
6.1.4.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é
FACULTATIVA e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que
ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento
juridico diferenciado.
6.1.4.2. A participacdo em licitacdo na condi¢do de microempresa ou empresa
de pequeno porte edu-cooperativa—eguiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a APLICACAO DAS SANCOES PREVISTAS EM
LEI E A EXCLUSAO DO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
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6.1.4.3. A COMISSAO DE LICITACAO podera realizar diligéncias para verificar
a veracidade da declaracao.

6.1.4.4. A citada declaragdo de enquadramento da licitante como ME/EPP ou
cooperativa, podera ser entregue a qualquer momento durante a sessdo de
julgamento; contudo, ndo tera efeitos retroativos diante das decisbes ja
efetivadas.

7. DA PROPOSTA DE PRECO
7.1. A proposta, apresentada em envelope, sera redigida no idioma patrio, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
7.1.1. Arazéo social e CNPJ da empresa licitante;
7.1.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;
7.1.3. O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para—cada—iterm/grupo—que—participar, em
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, com indicacéo
obrigatéria do percentual de desconto linear concedido sobre a planilha
orcamentaria referencial da licitagcdo (méaximo de duas casas decimais, p. ex.
11,11%), conforme modelo de proposta constante do ANEXO;
7.1.3.1.Em caso de divergéncia entre os termos da proposta de prego,
prevalecera o desconto informado.
7.1.3.2. Em caso de divergéncia entre valores ofertados na proposta fisica e nos
arquivos digitais, prevalecera o informado nos documentos fisicos.
7.1.4. A PLANILHA ORCAMENTARIA, conforme a planilha referencial do orcamento,
anexo deste Edital;
7.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.
7.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverédo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.1.4.3.E obrigatéria a elaboragio e apresentacio de composicdes analiticas
dos pregos unitarios dos servigos da planilha orcamentéria e o detalhamento
dos encargos sociais, utilizados na formagao dos pregos ofertados, sob pena
de DESCLASSIFICACAO da proposta.
7.1.5. A COMPOSIGAO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual.
7.1.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacao e desmobilizacéo
e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos
na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria;
7.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;
7.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, n&o dever&o ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, |l do
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).
7.1.5.4. Licitantes sujeitos ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribuigcbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos
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contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislacdo tributéria.
7.1.5.5.As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢éo
do BDI, compativeis as aliguotas a que estdo obrigadas a recolher,
atentando para a base de calculo do ISS de 10% (dez por cento), conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, sob pena de
DESCLASSIFICACAO, nos termos deste Edital.
7.1.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional NAO poderdo incluir os
gastos relativos as contribui¢cbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13, 8§ 3° da referida Lei
Complementar;
7.1.5.7.NA HIPOTESE DE CELEBRACAO DE ADITIVOS CONTRATUAIS para
a inclusdo de novos servicos ou para acréscimo de quantitativo dos ja
existentes, 0 preco desses servigos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagdo (projeto bésico), SUBTRAINDO desse preco o percentual do
DESCONTO informado na proposta, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigao
Federal;
7.1.6. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.
7.1.7. ERROS NO PREENCHIMENTO DOS ANEXOS DA PROPOSTA DE PRECO, subitens
7.1.4., 7.15. e 7.1.6., ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta, sendo
possivel o saneamento pelo licitante no prazo indicado pela COMISSAO DE LICITACAO, desde
gue nao haja diminuigdo do DESCONTO total concedido ou majoragdo que acarrete alteracdo
da ordem inicial de classificacdo das propostas.
7.1.8. Os anexos da proposta, referidos nos subitens 7.1.4., 7.1.5. e 7.1.6. devem ser
encaminhados, também, em midia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel, para a
andlise do setor técnico competente de forma célere, constituindo a sua auséncia irregularidade
formal que podera ser sanada com a apresentacdo dos arquivos durante a sessdo de
julgamento.
7.1.9. O prazo minimo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de sua entrega.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverao ser
apresentados pelo licitante melhor classificado apés o julgamento da PROPOSTA DE PRECOS,
em envelope fechado e lacrado, preferencialmente opaco, rubricado no fecho e identificado com
0 nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
RDC PRESENCIAL N° 1-2020
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

8.2. Os documentos para habilitacdo poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou
publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.
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8.2.1. No caso de copia autenticada por servidor da COMISSAO DE LICITACAO,
recomenda-se que seja preferencialmente em até 01 (um) dia Util antes da abertura do
certame.
8.2.2. Caso haja necessidade de autenticacdo durante a sessdo, os documentos
originais poderdo ficar retidos até a finalizag&o do certame.
8.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo estar
preferencialmente encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a Ultima, de modo a refletir o seu niUmero exato.
8.4. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.4.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
8.4.2. Ser8o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
ndmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigées.
8.5. Participardo desta licitacdo entidades que atendam a todas as CONDICOES DE
HABILITACAO relacionadas abaixo, sendo exigido neste certame os seguintes documentos:
Habilitagéo juridica
8.5.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis;
8.5.2. para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;
8.5.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;
8.5.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;
8.5.5. inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
8.5.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;
8.5.7. o0s atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidacao.
Regularidades fiscal e trabalhista
8.5.8. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.5.9. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.5.10. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.5.11. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943,;

8.5.12. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante;
8.5.12.1. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
8.5.12.2. caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa,
empresa de pequeno porte ed-seciedade-cooperativa deverd apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitagdo.

Qualificagdo Técnica

8.5.13. Prova de registro ou inscricdo da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo), conforme as &reas de atuagéo previstas no Projeto B&sico;

8.5.14. Prova de registro ou inscricdo do(s) RESPONSAVEIS TECNICOS no CREA

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente;
8.5.14.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, o profissional registrado na certidao
do CREA ou CAU como responsavel técnico ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
do certame.
8.5.14.2. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdo seja aprovada pela Administracao.
8.5.14.3. A licitante deve apresentar relagdo dos componentes da equipe
técnica indicada para execugdo do objeto desta licitagdo, observando a equipe
técnica minima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente para
figurar como RESPONSAVEL TECNICO; e um encarregado de pavimentac&o.
8.5.14.4. A qualificacdo do responsavel técnico, engenheiros/arquitetos,
devera ser feita com apresentacéo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

8.5.15. DECLARACAO DE VISITA TECNICA ao(s) local(ais) da obra OU

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelos anexos e nos termos do

item 9 deste Edital.

Qualificacdo econémico-financeira

8.5.16. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU RECUPERAGAO JUDICIAL, OU

LIQUIDACAO JUDICIAL, OU DE EXECUCAO PATRIMONIAL, conforme o caso,

expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de

validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 90

(noventa) dias contados da data da sua apresentacgéo;

8.5.17. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS DO ULTIMO

EXERCICIO SOCIAL, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a

boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou
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balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha

mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, NOS TERMOS DA

ORIENTACAO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO ACORDAO

1999/2014 — PLENARIO e da Medida Proviséria n® 931, de 30 de marco de 2020;
8.5.17.1. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;
8.5.17.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo
apresentar copia do balango de abertura ou coépia do livro diario contendo o
balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
8.5.17.3. A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
gue 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores
extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
8.5.17.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou
inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patrimdnio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contrata¢éo ou do item pertinente.

9. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA
9.1. A participagdo na presente licitacdo pressupBe o pleno conhecimento de todas as
condi¢cBes para execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto
Basico, RECOMENDANDO gue a licitante opte pela realizagédo de visita técnica nas condigdes
abaixo:
9.1.1. A visita serda acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para
esse fim, de segunda & sexta-feira (dias Uteis), das 07h00min as 13h00min, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 98114-4382 ou
pessoalmente na Secretaria de Obras e Infraestrutura, na sede da Prefeitura Municipal
localizada na Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, MACAUBAS/BA,;
9.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior (01/07/2020) & data prevista para abertura dos
envelopes;
9.1.3. Para a visita o representante da licitante devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.
9.1.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, no enderego eletrénico
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sesséo publica.
9.1.5. A néo realizagdo da visita ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.
9.1.6. Por ocasido da vistoria, o licitante podera solicitar gravacdo de CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes (planilhas
orgamentérias, cronogramas fisico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da licitagao,
para que a empresa tenha plenas condi¢es de bem elaborar sua proposta.
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10. DA SESSAO DE JULGAMENTO

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos

representantes dos licitantes e de quaisquer interessados, a COMISSAO DE LICITACAO

recebera, de uma so vez, o envelope da PROPOSTA DE PRECO, bem como as declaragdes

complementares, e procedera a abertura da licitagao.
10.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.2. As DECLARACOES COMPLEMENTARES deverdo ser entregues separadamente do

envelope acima mencionado e consistem nos seguintes documentos relacionados no item 6

deste Edital.

10.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, cumpridas as

formalidades referidas acima, nenhum outro seréd recebido, nem tampouco serdo permitidos

guaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a proposta de pregos apresentada.

10.4. A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serdo identificados os licitantes, os

representantes, os beneficiados pelo tratamento diferenciado dos artigos 44 e seguintes da Lei

Complementar n° 123/2006 e proceder-se-a a abertura do Envelope com a proposta de prego.
10.4.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da COMISSAO DE
LICITACAO.

10.5. Como condi¢&o prévia ao exame das propostas de preco, a COMISSAO DE LICITACAO

verificara o eventual descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a

existéncia de sancéo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:
10.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido,
(http://lwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)
; Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); e SICAF — Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores.
10.5.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
10.5.3. Constatada a existéncia de sanc&o, a COMISSAO DE LICITACAQ ira analisar a
penalidade imposta podendo reputar o licitante DESCLASSIFICADO, por falta de
condi¢@o de participacdo, caso haja extensdo da sangéo para o presente processo de
licitagdo.

10.6. NAO ocorrendo a desclassificagdo por forca das situagdes acima mencionadas, as

propostas de preco entdo serdo verificadas, conforme demais exigéncias previstas neste

instrumento convocatdrio.

10.7. Caso a COMISSAO DE LICITACAO julgue conveniente, podera suspender a reunido

para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em

gue voltara a reunir-se, informando os licitantes.

10.8. Em continuidade sera classificado e divulgado os valores totais ofertados em cada

PROPOSTA DE PRECOS, de forma “decrescente de vantajosidade”, atento para o desconto

informado na apresentagdo da proposta.

10.9. A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade sera a de MAIOR DESCONTO

informado para a execucao do objeto da licitacdo em guestao.
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10.10. Sera realizada a verificagdo de conformidade das propostas de prego e seus anexos
com as disposi¢des contidas no item 7 deste Edital e concedida eventual possibilidade de
corregao/ajustes naqueles documentos.
10.11. Para o julgamento das propostas, a COMISSAO podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na &rea de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o0 processo.
10.12. O critério de julgamento sera o MAIOR DESCONTO, “o percentual de desconto
apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os precos de todos os itens do
orgamento estimado constante do instrumento convocatoério”, nos termos do artigo 27, paragrafo
Unico, do Decreto Federal n® 7.581/2011.
10.13. A COMISSAO DE LICITAGAO verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.
10.14. Na&o seréa considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.
10.15. A Comissao de Licitagcdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e-sociedades-cooperativas-participantes,
procederd a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.
10.15.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e-seciedades-cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez
por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.
10.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da comunicacdo da
decis@o na sessao de julgamento. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada
para posterior inclusdo nos autos do processo licitatorio.
10.15.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte eu—seciedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.
10.15.4. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na
faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
COMISSAO DE LICITACAO convocara os licitantes para que comparecam ao
SORTEIO na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
podera reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sessdo caso todos os licitantes
envolvidos no referido sorteio estejam presentes.
10.15.5. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova
classificacdo das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo
aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificacéo inicial.
10.16. Persistindo o empate, sera assegurada disputa final “em que os licitantes empatados
poderdo apresentar nova proposta fechada em ato continuo a classificacdo”; ndo sendo
resolvido o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

10.16.1. produzidos no Pais;
10.16.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.16.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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10.17. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo

convocados.
10.18. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
10.18.1. contenham vicios insanaveis;
10.18.2. ndo obedegcam as especificacdes técnicas pormenorizadas no
instrumento convocatorio;
10.18.3. apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou permanegam acima

do orgamento estimado para a contratagdo, inclusive nas hipéteses previstas no artigo
6° da Lei n°® 12.462/2011;
10.18.3.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: média aritmética dos valores das propostas superiores a
cinquenta por cento do valor do orgamento estimado pela administracao
publica, ou valor do orgamento estimado pela administragao publica.

10.18.3.2. Devera ser conferido ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
10.18.3.3. O licitante devera demonstrar que o valor da proposta é

compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composic¢des de custos unitarios.
10.18.3.4. A andlise de exequibilidade da proposta nédo considerara
materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo licitante em relagcdo aos
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que
a rendncia esteja expressa na proposta.
10.18.4. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administragdo publica; ou
10.18.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanaveis.
10.18.6. Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.18.7. NAO apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de
Proposta, conforme modelo anexo a este edital.
10.18.8. Apresentar duas ou mais propostas com percentuais de DESCONTO
diversos, inclusive quando comparados os anexos fisicos e digitais.
10.18.9. Apresentar, na COMPOSICAO DE SEUS PRECOS: Taxa de B.D.l. ou
dos encargos sociais INVEROSSIMIL; Custo de insumos em desacordo com 0s precos
de mercado; ou Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servicos.

10.19. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em

relagdo a proposta mais bem classificada.

10.20. A administracdo publica podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

10.21. No caso de obras e servigcos de engenharia, para efeito de avaliagéo da exequibilidade e

de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e 0s pregos unitarios

considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento.

10.22. A participagdo na presente licitagdo IMPLICA na concordancia do licitante com a
adequacdo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegaces/comprovacbes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos NAO poderdo ultrapassar, no
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seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do artigo 42, § 4°, lll do

Decreto Federal n® 7.581/2011.
10.23. Em situagBes de alegacdes/comprovacdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro
contrato, sera de RESPONSABILIDADE da empresa contratada executar os servigos de forma
plena e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual; cabendo a Prefeitura
contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de servigos respeitando o percentual maximo
de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.
10.24. Em situacdes de alegacdes/comprovacdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES nos
orcamentos relativos a pequenas variagdes de quantitativos nos servigos contratados que NAO
ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 02% (dois por cento) do valor total do futuro contrato, pelo
fato de o objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, NAO sera prolatado termo aditivo,
bem como diante da clausula de concordancia com os termos do Edital e Anexos, utilizando
como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da Unido, Acérdao
n° 1.977/2013 - Plenario, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.
10.25. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.
10.26. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
Artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
10.27. O modo de disputa adotado, FECHADO, implica na oferta Unica do melhor preco (maior
desconto) junto com a apresentacéo da proposta contida no envelope
10.28. Em que pese ndo ser prevista a abertura de fase de lances, a COMISSAO DE
LICITACAO podera efetivar negociacdo com o licitante melhor classificado, nos termos da Lei n°
12.462/2011.
10.29. Sendo aceita a proposta mais bem classificada ap6s o julgamento da PROPOSTA DE
PRECO sera verificado o atendimento das condi¢Ges de habilitacdo pelo licitante que a tiver
formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as
exigéncias estabelecidas no item o deste Edital.
10.30. Caso o licitante mais bem classificado ndo atenda as condi¢cdes do edital, este sera
declarado inabilitado e sera solicitada a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
da melhor classificada subsequente, até alcangar uma proposta de prego aceitavel e com
documentos regulares.
10.31. Sera considerado INABILITADO o licitante que nao apresentar os documentos exigidos
por este Edital, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas, empresas de pequeno porte e-cooperativas-enquadradas—ne-artigo-34-da
10.32. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
10.33. A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo no Diéario Oficial do Municipio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

11. DAS IMPUGNAGCOES E RECURSOS
11.1. A impugnagdo aos temos do Edital e/ou de seus Anexos deverd ser encaminhada
através do endereco eletronico licitacao@macaubas.ba.gov.br ou por meio correspondéncia
dirigida e protocolada no Setor de LicitagGes, no local, dias e horarios previstos no subitem 1.2.,
respeitado o prazo minimo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da
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licitagdo, até o dia 26/06/2020, as 13h00min; registrando que as decisbes serdo
disponibilizados para todos interessados no Diario Oficial do Municipio de Macaubas/BA.
11.1.1. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo,
por conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PRECOS & COMISSAOQ, junto com as
outras licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital.
11.2. A FASE RECURSAL E UNICA, ap6s o término do julgamento dos documentos de
habilitagdo, devendo os licitantes que possuirem o desejo de “recorrer em face dos atos do
julgamento da proposta ou da habilitacdo ... manifestar imediatamente, apés o término de cada
sessdo, a sua intengao de recorrer, sob pena de preclusdo”.
11.3. As razfes dos recursos deverdo ser apresentadas, na mesma forma transcrita no
subitem 11.1, respeitado o prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimacéo ou
da lavratura da ata, conforme o caso.
11.4. O prazo para apresentacdo de contrarrazGes sera de cinco dias U(teis e comecara
imediatamente ap6s o encerramento do prazo a que se refere o caput.
11.5. E assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos acima, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
11.6.1. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia Util no ambito do 6rgédo
ou entidade responsavel pela licitagao.
11.7. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou
0 ato recorrido, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no
prazo de cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisao do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco dias Uteis,
contado do seu recebimento, sob pena de apuracao de responsabilidade.
11.8. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DO ENCERRAMENTO
12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condi¢cbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.
12.2. Exaurida a negociagdo prevista no subitem anterior, o procedimento licitatério sera
encerrado e os autos encaminhados a autoridade superior, que podera:
12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou
12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.
12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogacao da licitacéo.
12.4. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, o interessado devera observar os prazos e condigGes estabelecidos, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgdes previstas em lei.
12.5. E facultado & administracdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato, ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condicdes
estabelecidos:
12.5.1. revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominag8es previstas na Lei
n° 8.666, de 1993, e neste Decreto; ou
12.5.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebrac&o do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.
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12.5.2.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos

termos do subitem anterior, a administragdo publica poder4 convocar o0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do
contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou
inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pre¢os
atualizados, nos termos do instrumento convocatdrio.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. O adjudicatario, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
gue sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital e conforme disposto no
artigo 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢fes contratuais.
13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
13.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administragcdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e 1l do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
13.1.3. Caso o valor global da proposta da adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.
13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
13.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
13.3.4. obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.
13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Prefeitura Contratante, em
conta especifica, com corregdo monetaria.
13.6. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
gquando da contratacao.
13.7. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
13.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do Artigo 827 do Cadigo Civil.
13.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.
13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.
13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia:
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13.12.1. com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.12.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.

14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1. Ap6s a HOMOLOGAGCAO da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, devera ser
firmado Termo de Contrato, prorrogavel nas formas dos artigos 57, § 1° e 79, § 5° da Lei n°
8.666/93.
14.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.
14.2.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato poderd ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragdo.
14.2.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta “online”
para verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatéria.
14.2.3.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua
situacdo no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

15. DO REAJUSTE
15.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentagio da proposta, pela variagio do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico — ANEXO

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO

18. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL
18.1. As hipoteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666,
de 1993.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA
DA OBRA PREVISTA NO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e afericdo e elaboragéo de
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boletim de medigdo emitido pelo fiscal técnico da Prefeitura Municipal, discorrendo a
etapa/eventos concluidos de forma satisfatoria, nos termos do entendimento do Tribunal de
Contas da Unido — Acérdao n° 3291/2014 (regime de empreitada por prego global), no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.
19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n° 8.666, de 1993.
19.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado
da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir.
19.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impecga a liquidacéo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.
19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.
19.5. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
19.5.1. n&o produziu os resultados acordados;
19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida; ou
19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
19.6. O pagamento ser& efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela Contratada.
19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria.
19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencdo das condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital.
19.9. Constatando-se situacdo de irregularidade da contratada, serd4 providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.
19.10. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal e trabalhista
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
19.12. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisédo do contrato.
19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.
19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
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meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
1= (TX) _ I I=0,00016438
| = (6/100) TX = Percentual da taxa anual =
365 6%.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 12.462/2011, a Contratada que
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato; deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso; ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado; néo
mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato; comportar-se de modo
iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
20.2. A Contratada que cometer qualquer das infragfes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
20.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;
20.2.2. multa moratéria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e
cinco) dias;
20.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacéo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias autorizara a
Administragdo contratante a promover a rescisédo do contrato;
20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.
20.2.3. multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;
20.2.3.1. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria,
no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacéo inadimplida;
20.2.4. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
20.2.5. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apoés decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem anterior; e
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20.2.6. declaracdo de impedimento de licitagdo e contratar com o Municipio de
Macaubas pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
20.3. A aplicagcdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sang8es cabiveis.
20.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, equivale a inexecugdo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
20.5. A aplicacéo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.
20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
20.6.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
20.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
20.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.
20.10. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.2. A homologacéo do resultado desta licitagcdo nao implicara direito a contratagao.
21.3. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.
21.4. A participagdo na licitagcdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.
21.5. Qualguer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nédo afetar a formulagdo das
propostas.
21.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
ndo haja comunicacédo da Comissdo em sentido contrario.
21.7. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promoc¢édo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
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vedada a inclusdo posterior de documento ou informag&o que deveria constar no ato da sessado
publica.

21.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

21.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administrago, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratagao.

21.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducdo gréafica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importar4 o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

21.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢des da Lei n°®
12.462/2011 e do Decreto Federal n° 7.581/2011, e demais diplomas legais eventualmente

aplicaveis.
21.15. O Edital esta disponibilizado no enderego eletrénico
http://mww.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e

www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes no Setor de Licitagcbes na sede da Prefeitura Municipal, na
integra, nos dias Uteis, no horario das 07h00min as 13h00min, mesmo endere¢o e periodo no
qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
e onde seréo recebidos os documentos de habilitagéo dos licitantes.

21.16. O foro para dirimir questbes relativas ao presente Edital serd& o da Comarca de
MACAUBAS, Estado da Bahia, com excluséo de qualquer outro.

21.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.17.1. ANEXO | — Contrato de repasse n° 889532/2019/MDR/CAIXA,
publicado/disponibilizado em documentos apartados;
21.17.2. ANEXO Il — Memorial Descritivo, detalhes construtivos das rampas,

quadro de resumo das placas de sinalizagdo e mapa de ruas, publicado/disponibilizado
em documentos apartados;

21.17.3. ANEXO Il — Planilha orgamentéria, composi¢Ges analiticas dos precos
unitarios, memoéria de calculo e planilha de levantamento de quantidades — PLQ,
publicado/disponibilizado em documentos apartados;

21.17.4. ANEXO IV — Cronograma fisico-financeiro e planilha de levantamento de
eventos — PLE, publicado/disponibilizado em documentos apartados;

21.17.5. ANEXO V — Quadro de composicdo do BDI e detalhamento dos
encargos sociais, publicado/disponibilizado em documentos apartados;

21.17.6. ANEXO VI — Plantas de localizacédo, perfil longitudinal e transversal,

geométrico, planialtimétrico e de sinalizacdo referentes aos servigcos de pavimentagdo
asfaltica e perfil longitudinal e transversal, geométrico e planialtimétrico alusivos aos
servi¢os de drenagem, publicado/disponibilizado em documentos apartados;

21.17.7. ANEXO VII — ART - elaboragdo do projeto e do orcamento -
publicado/disponibilizado em documentos apartados;
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21.17.8. ANEXO VIl — Modelos das Declaragdo Complementares — Modelo 01 -

declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo; Modelo 02 — declaracdo de
assuncao de obrigagao de declarar fatos impeditivos de habilitagdo superveniente (art.
32, § 2° Lei n° 8.666/1993), de inexisténcia de servidor publico (art. 36, IV, Lei n°
12.462/2011) e de né&o utilizagdo de méo de obra de menores de 18 (dezoito) anos de
forma indevida (art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal); Modelo 03 - declara¢do de
elaboracao independente da proposta; e Modelo 04 - Declaracdo de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte .

21.17.9. ANEXO IX — Modelo de DECLARACAO DE VISITA TECNICA OU
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE;

21.17.10. ANEXO X — Modelo de Proposta de Prego;

21.17.11. ANEXO XI — Modelo de Carta de apresentacdo dos documentos de
habilitagao.

21.17.12. ANEXO XII — Carta de Fianga Bancéria.

21.17.13. ANEXO Xl — Minuta de Termo de Contrato.

Macaubas/BA, 8 de junho de 2020.

JAKSON SOUZA SILVA
Secretario de Administrag&o/Obras e Infraestrutura

NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
Presidente Comissao Especial de Licitagdes
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ANEXO VIl - MODELOS DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES
Modelo 01 - declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo

RDC PRESENCIAL N°. -2020

Eu, (nome completo), RG Ne°. , representante
credenciado (ou legal) da empresa (razdo social da pessoa
juridica), CNPJ Ne. , DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa

cumpre plenamente as exigéncias, condi¢Bes e requisitos de habilitagdo previstos no Edital do RDC
PRESENCIAL Ne°. _-2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Macaubas.

OBSERVACAO: Eventuais descumprimentos ou falsas informagdes podem implicar em
responsabilidade da empresa e do representante legal, conforme Art. 90 da lei 8.666/93.

Data
Assinatura do credenciado (ou representante legal)

Modelo 02 — declaragdo de assunc¢éo de obrigacdo de declarar fatos impeditivos de habilitacéo
superveniente (art. 32, § 2°, Lei n° 8.666/1993), de inexisténcia de servidor publico (art. 36, IV, Lei
n° 12.462/2011) e de nao utilizacdo de méo de obra de menores de 18 (dezoito) anos de forma
indevida (art. 7°, XXXIlI, da Constituicdo Federal).

RDC PRESENCIAL N°. -2020

Eu, (nome completo), RG N°. ,
representante legal da empresa (razdo social da pessoa
juridica), CNPJ Ne. , interessada em participar do RDC PRESENCIAL N°.

_-2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Macalbas, declaro, sob as penas da Lei, que a
(razdo social da pessoa juridica):

1. encontra-se em situac&o regular perante o Ministério do Trabalho e que NAO possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93,;

2. NAO possui em seu quadro societario ou de empregados, bem como qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista, com servidores, empregados ou
ocupantes de cargo em comissdo do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo; e

3. até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatério RDC PRESENCIAL __-2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

OBSERVACAO: Eventuais descumprimentos ou falsas informagdes podem implicar em
responsabilidade da empresa e do representante legal, conforme Art. 90 da lei 8.666/93.

Data
Assinatura do representante legal da empresa

Modelo 03 - declaracao de elaboragéo independente da proposta
RDC PRESENCIAL N°. -2020

(Identificagcdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificag@o completa da licitante ou do Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consorcio), para
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ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

fins do disposto no item 8.8.3 do Edital RDC PRESENCIAL _-2020, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da RDC PRESENCIAL _-2020 foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
PE _-2020, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da RDC PRESENCIAL _-2020 né&o foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da RDC
PRESENCIAL _-2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nédo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC PRESENCIAL _-2020 quanto a participar ou nao da referida
licitacdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da RDC PRESENCIAL _-2020 néo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da RDC PRESENCIAL _ /2020 antes da adjudicagao do objeto da referida licitag&o;
(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da RDC PRESENCIAL _-2020 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Prefeitura Municipal de Macaubas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

OBSERVAGCAO: Eventuais descumprimentos ou falsas informagdes podem implicar em
responsabilidade da empresa e do representante legal, conforme Art. 90 da lei 8.666/93.

, em de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagao, com identificagdo completa)
Modelo 04 - Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO RDC PRESENCIALN®. _-2020.

DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuizo das sangdes e multas previstas neste ato convocatério,
que a empresa , inscrita no
CNPJ Ne. , com sede na
, estd enquadrada como microempresa [
], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°.
123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer todos os direitos
decorrentes da referida norma legal.

DECLARO, também, ter expressado ciéncia das hipGteses de vedagdo ao tratamento juridico
diferenciado descritas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; que a empresa declarante
ndo possui qualquer embarago para o gozo dos beneficios do tratamento diferenciado favorecido
descrito na citada norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaragdo com
contetdo inveridico constitui crime tipificado no artigo 299 do Codigo Penal e induz a aplicacdo da
sancao de declaracdo de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei n°. 8.666/1993, a teor do
entendimento pacificado nos tribunais de controle externo.

Macaubas, de de 2020.

EMPRESA LICITANTE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF DO REPRESENTANTE:
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA OU DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAGAO RDC PRESENCIAL N°. _-2020.

(nome/ razéo social) , com sede a , ha cidade de__, Estado de
, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e CPFn° DECLARA, para todos

os fins, que visitou o local onde seréo realizadas as obra de PAVIMENTACAO asféltica e DRENAGEM
pluvial em vias urbanas do povoado do Peixe, localizado na zona rural do Municipio de
Macalbas/BA, que conhece e considera compativel o Projeto Basico e os componentes do instrumento
convocatorio e que possui todas as informacgdes relativas & sua execucdo. Declara, ainda, que néo
alegara posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer
alteracdo na vigéncia e no valor do contrato que vier a ser celebrado, caso seja a empresa vencedora.
MACAUBAS/BA, de de 202 .

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de MACAUBAS

Razéo Social / CNPJ / Nome Do Representante Legal / Assinatura - LICITANTE
ou

(Emitir em papel timbrado da empresa.)

EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO RDC PRESENCIAL N°. _-2020.

Pela presente declaramos, sob as penalidades da lei, que a (home/ raz&o social)

, com sede a , nacidade de_, Estado de , inscrita no
CNPJ n° , por intermédio de seu representante o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de ldentidade n° , CPF n° , tem pleno conhecimento das condi¢bes

e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos objeto da licitagdo, DECLINANDO DA VISITA
prevista no item 9 do Edital, relativo a obra de PAVIMENTACAO asfaltica e DRENAGEM pluvial em
vias urbanas do povoado do Peixe, localizado na zona rural do Municipio de Macaubas/BA,
assumindo total responsabilidade por esse fato e que ndo se utlizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de
Macaubas/BA.

Macaubas/BA,_de de

Razéo Social / CNPJ / Nome Do Representante Legal / Assinatura - LICITANTE
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
COMISSAO DE LICITAGAO
REFERENTE: RDC PRESENCIAL n° -202._.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagdo de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparacdo da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condi¢cdes em que se
realizardo as obras e servi¢cos e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagao
definidos no edital em referéncia.

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razéo Social:

1.2. — Sede:

1.3.-C.N.P.J.:

1.4. - Endereco/Telefone/Fax/E-mail:

1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:

2 - PROPOSTA DE PRECOS:

2.1. — A presente proposta representa um DESCONTO linear do orgcamento do projeto basico de
XX, XX% ( por cento), totalizando no valor global de R$ ................ (valor por extenso),

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. - Nossa proposta de precos tem validade minima de 90 (noventa) dias, contados da abertura da
proposta de preco.

4 — DECLARACAO

Declaramos que nos pregos propostos estao inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita
execugdo do contrato, bem como todos os custos relativos & mao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuicdes fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
guaisquer outras necessarias a total execucdo das obras/servigos, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5 — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome:

Cargo:

Cl ne:

CPF n°:

OBS: Os valores unitarios que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim como
demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

de de 202_.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PREFEITURA DE

A

Comisséo Especial de Licitagao
RDC PRESENCIAL n.° _ -2020

Prezados Senhores,

Atendendo ao Edital do RDC PRESENCIAL N° __ -2020 acima referenciada, a empresa [raz&o social e
cnpj], representada pelo(a) Sr.(a) [Nome completo, RG e CPF], submete a apreciacdo desta Comissado
de Licitagdo seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme especificacdes e exigéncias constantes
do instrumento convocatdrio e dos seus anexos.

Fica a Comissdo Especial de Licitagdo autorizada a conduzir diligéncias para verificar a veracidade das
declarag@es, documentos e informagdes apresentados, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se
fagam necessarios para elucidar o conteido dos documentos ora submetidos.

WACAUBAS

CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

ANEXO XI

de 202_.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XII

CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

Pela presente Carta de Fianga, 0 BanCo...........ccovuviiiiiiiiiiiiie e , COM Sede .....cocvveviineen. ,
CNPJI/MF n® ..., , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MACAUBAS-BA, com sede em , CNPJ/MF n° ,
em carater irrevogéavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com expressa rendncia
aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma , com
sede , CNPJ/MF n° , da importancia de R$ ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato n° , decorrente do processo de

licitagdo RDC PRESENCIAL N° ___ -2020.

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiancada e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA.

Por forga da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a
pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga, vigorara pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extingdo de todas as
obrigag6es assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecé@o ou oposi¢do da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco para o
fim de escusar do cumprimento da obrigagcdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorérios advocaticios, na hipétese do PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz
as determinagGes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que,
0s signatérios deste instrumento estéo autorizados a prestar a presente fianga. Declara, finalmente, que
estéd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se
contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

ANEXO Xl
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede na , Centro, MACAUBAS/Bahia, CEP
46.500-000, inscrito no CNPJ n° , neste ato representado por seu Prefeito, Sr.

, portador do CPF n.° .................. e a EMPRESA.........ccceeu.n. (nome da empresa),
CNPJ/MF n.°............. situada a ............. (endereco da empresa), neste ato representado na forma dos
seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr. (nome do representante legal da
empresa), portador de documento de identidade n.c........ SSPI......, CPFIMF noO................ , doravante
denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, sob a égide da Lei Federal n°
8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitagdo, RDC PRESENCIAL N° __ -2020,
resolvem e acordam na celebracdo do presente instrumento contratual, visando a execugdo de
obras/servigos, mediante as clausulas e condi¢des a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a contratagcdo de empresa especializada para execucdo da obra de
, Obedecendo as condicdes oferecidas na
Proposta de Precos da licitagdo RDC PRESENCIAL n® __ -2020 que, independente de transcrigao,
integra este instrumento.
Sub-Clausula Primeira — A contratada ficardo obrigadas a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes na prestacdo do servigo objeto da presente licitagdo, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os acréscimos e supressdes, nos termos do
Artigo 65, 81°, da Lei n°. 8.666.
Sub-Clausula Segunda — E vedada a subcontratagdo TOTAL do objeto, a associacdo da contratada
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, ciséo ou
incorporagdo da contratada, ndo se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros sem a anuéncia prévia da Contratante.
Sub-Clausula Terceira — Os servigos objeto deste contrato ndo podem sofrer solucéo de continuidade
durante todo o prazo da sua vigéncia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob
a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinacdo dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais mantera estrito e exclusivo controle.
CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO
O prazo de vigéncia do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n® 8.666/93,
desde que observadas as normas legais vigentes; o prazo de execugao total do objeto é de 6 (seis)
meses, a contar apos o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletrénico (e-mail) da
Ordem de Servigo a ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma Unica prorrogagao deste prazo
(inicio da execucdo da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela
Contratada.
Sub-Clausula Unica — A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizagfes, compensagdes ou puni¢des financeiras decorrentes das condigfes de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dota¢des orcamentarias suplementares até o limite
do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples
apostila, dispensando a celebracédo de aditamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DO REAJUSTE
Os servigos objeto deste contrato serdo prestados pelos pregos unitarios constantes das planilhas em
anexo, as quais correspondem aos precos unitarios propostos pela CONTRATADA na licitagdo acima
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. [ CEPT )
Sub-Clausula Primeira — Neste preco estdo incluidos todos os custos com material de consumo,
salarios, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensilios e equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis, administragdo, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigagdes.
Sub-Clausula Segunda — O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentacdo da proposta, pela variagéo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORGCAMENTARIA
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As despesas para 0 custeio da execugdo das obras contratadas com base na citada licitacdo, no que
couber, serdo custeadas a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagdes consignadas no
or¢gamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de MACAUBAS, definidas abaixo:

Unidade Orgamentaria/ Projeto/Atividade/ Elemento/Fonte

02.07.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA
1121 - Pavimentagdo de Logradouros

4.4.9.0.51.00.00 — Obras e InstalacGes

FONTE: 24 — Transf. De Convénios — Outros

Sub-Clausula Unica — A CONTRATANTE consignara nos proximos exercicios em seu orgamento as
dotacdes necessarias ao atendimento dos pagamentos previstos.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante, APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA DA OBRA
PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e aferigéo e elaboracdo de boletim de medicédo
emitido pelo fiscal técnico da Prefeitura Municipal, discorrendo a etapa/eventos concluidos de forma
satisfatoria, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas da Unido — Acérddo n° 3291/2014
(regime de empreitada por prego global), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execug¢do do objeto e os materiais empregados
juntamente com o Boletim de Medicéo e o Diario de Obras, com a execugdo devidamente atestada pelo
setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Primeira — Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/93, serdo efetuados em até 05
(cinco) dias Uteis, contados da apresentagdo da fatura.

Sub-Clausula Segunda — A CONTRATADA somente emitirda Nota Fiscal/Fatura, apés aprovagdo do
valor da medicdo apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigdo, com
detalhamento dos servicos executados, e de meméria de calculo detalhada.

Sub-Clausula Terceira — O pagamento sera precedido de consulta, para comprovacao de cumprimento
dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste edital.

Sub-Clausula Quarta — Na hip6tese de irregularidade, o CONTRATADO devera regularizar a sua
situacéo no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisao do contrato.

Sub-Clausula Quinta— Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

Sub-Clausula Sexta — Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracdo efetuara a retencao

Sub-Clausula Oitava — O CONTRATANTE deduzira do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizac¢des devidas pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Nona — E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

Sub-Clausula Décima — Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de compensagao financeira,
e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I =, indice de compensagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Sub-Clausula Décima Primeira — Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante

apresentacdo da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da Fatura
correspondente em 03 (trés) vias. Além disso, a partir da 22 (segunda) fatura, deverdo também ser
apresentadas as guias de recolhimento das contribui¢cbes devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no més anterior. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicard em aprovacgéao definitiva dos servigos executados, total ou
parcialmente.

CLAUSULA SEXTA - ALTERACAO DO VALOR

O valor estipulado na Clausula Terceira sera reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas
hipéteses do Artigo 65 da Lei n® 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto
disposto no §1° do referido dispositivo legal.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Além das obrigag6es contidas neste Contrato por determinacéo legal, obriga-se a:

a) executar os servigcos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou normas da ABNT
exigida, observar Projeto Basico / Memorial Descritivo / Especificagcdes (Anexo I), devendo iniciar os
servigos apos a publicacdo da Ordem de Servigo no Diario Oficial do Municipio e no prazo maximo de
até 10 (dez) dias Uteis;

b) disponibilizar o material de consumo necessario para a realizagdo dos servigos;

c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentagdo, assisténcia médica e de pronto
socorro de seus empregados;

d) promover, por sua conta e risco, 0 transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensilios necessarios a execugao dos servigos objeto deste Contrato;

e) responder pelas obrigacdes, despesas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e outros,
na forma da legislagdo em vigor relativo aos empregados utilizados na execucdo dos servigcos ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigag6es ou transferi-las a contratante;

f) zelar pela boa e completa execugdo dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla acgdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observacgdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigagdes
sociais e previdenciarias e trabalhistas dos seus empregados;

h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribui¢cdes Sociais e previdenciarias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em
caso de recusa ou falta de exibicdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que
Ihes forem devidas, até o cumprimento desta obrigagéo;

i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servicos,
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do
responsavel;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvards junto as reparticdbes competentes,
necessarios a execugdo dos servigos objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados a contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execugao dos servigos contratados;

I) observar e respeitar as Legislacbes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestacdo dos seus
servigos; cumprir rigorosamente as disposicdes da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por ele
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitacao.

n) exigéncia de comprovagdo mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigag6es trabalhistas, fiscais, tributarias e previdenciérias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidagao das Leis do Trabalho e nas Convengdes, Dissidios ou Acordos Coletivos de
trabalho, obrigages decorrentes do cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
bem como das normas e legislacdo especializadas de prote¢cdo ao meio ambiente, comprovagdo de
pagamento de salarios, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;

0) obrigacéo do contratado de exibir os instrumentos de rescisdo de contratos de trabalho vinculados a
execugdo do contrato;

p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotagdo de
Responsabilidade Técnica", antes da emissdo da primeira fatura.
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g) Fornecer e colocar no local das obras / servigos placa de divulgagdo e identificagdo da mesma, e
placa de inauguracédo, quando for o caso, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.

r) Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuigBes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor. As referidas
guias serdo acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada
e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as
mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados.

s) Manter no local das obras / servicos um "Diario de Ocorréncias / Diario de Obras", no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo-de-obra,
como também reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo, por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE ap6s a conclusdo das obras /
Servicos.

t) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

u) Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.

v) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugdo das obras /
Servicos.

x) Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitagéo.

y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos, devendo promover as
readequacbes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do
objeto contratado.

z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos 6rgaos
de controle interno e externo, aos documentos e registros contabeis.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas no presente Contrato por determinacéo legal. O CONTRATANTE obriga-
se a:

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execucéo do servico;

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA,;

3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicacdo de multas previstas neste contrato;

4. Prestar esclarecimentos e informagdes a contratada que visem orienta-la na correta prestagao dos
servigos pactuados, dirimindo as questdes omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciéncia de
qualquer altera¢@o no presente Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUCAO

O presente contrato serd realizado em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL devendo as
obras/servicos, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei,
nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propéem.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos, ora contratados, sera exercida pela CONTRATANTE através do Sr.
, ocupante do cargo de , pessoa com poderes para:
a) recusar o0s servigos que ndo tenham sido executados de acordo com as condi¢Bes especificadas
neste Contrato;

b) comunicar a Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execugdo dos servigos,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

¢) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o, constantes
na Clausula Segunda.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS

O recebimento provisorio e definitivo da obra serdo efetuados de acordo com o estabelecido no
instrumento convocatdrio e nos termos da Lei Federal n® 8.666/93

Realizada a medi¢éo final, a Contratada deverd solicitar, de maneira formal, ao responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizagcdo da Obra, o seu recebimento provisério, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Relacdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de
categoria(s) e numero(s) de registro(s) profissional(is), funcao(Ges) e periodo de atuacédo de cada um;

b) Copia do diario de obra;

¢) Minuta do atestado a ser fornecido;
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d) Outros documentos a critério do Orgdio Contratante.

A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devera
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitagdo que lhe fizer a Contratada. Tal documento devera ser firmado também pela
Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipétese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condigao deste
Contrato, tal faculdade ndo importard em novacgao, ndo se caracterizando como rendncia de exigi-la em
oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS

No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada a
prestar garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar
por uma das seguintes modalidades:

a) Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancéria.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo
de 3 (trés) meses apods o término da vigéncia contratual. No caso de altera¢éo do valor do contrato, ou
prorrogacdo de sua vigéncia, a GARANTIA DEVERA SER AJUSTADA a nova situacéo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contratuais sujeitara o contratado as
sangOes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

A inexecucdo parcial ou total das obrigagdes contratuais ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) Perda da garantia;

b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;

c) Suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracéo Publica Estadual,

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Estadual.

A multa seré graduada de acordo com a gravidade da infragdo, nos seguintes limites maximos:

- multa moratéria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;

- em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 10 (dez) dias autorizara a Administracéo contratante a promover a resciséo do contrato;

- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre si;

- multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdao total do objeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 8 CONTRATADA o valor de
qualguer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi¢des estipuladas no
contrato.

As multas ndo tém carater compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecugdo total ou parcial das obrigacdes
assumidas.

A CONTRATADA devera alegar os motivos de forga maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias
da sua ocorréncia e apresentar os documentos comprobatérios até 15 (quinze) dias, apos a cessacao
do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razdes de
sua eventual recusa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato ensejarda a sua rescisdo com as consequéncias
contratuais e as previstas na Lei n°. 8.666/93.

O CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente contrato nas hipéteses previstas
nos incisos | a Xll, XVIl e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

Nas hipoteses de rescisdo com base nos incisos | a XI e Xl do art. 78 da Lei 8.666/93 n&o cabe ao
contratado direito a qualquer indenizagéo.
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O Contratante podera considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista a
Contratada, direito a qualquer indenizacao, nas hipoteses em que:

a) A Contratada abandonar ou suspender a execugdo dos servigos, salvo por motivo de caso fortuito ou
de forca maior, devidamente, comprovados;

b) A Contratada infringir quaisquer das Clausulas contratuais;

c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a faléncia, concordata, insolvéncia ou dissolucdo
judicial ou extrajudicial;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLACAO - O presente contrato reger-se-a pelo disposto na
Lei 8.666/93, e 0s casos omissos, aplicar-se-do subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO - O
CONTRATADO reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisdo administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULACAO — O presente contrato se vincula aos termos do
processo administrativo de licitagdo — RDC PRESENCIAL n°. /2020.

CLAUSULA DECIMA NOVA — DA ELEICAO DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MACAUBAS, para dirimir qualquer ddvida do
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presenca de duas testemunhas a tudo presentes.
MACAUBAS, __ de de 202_.

CONTRATANTE '
Prefeitura Municipal de MACAUBAS

CONTRATADO

Testemunhas:
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CA' ‘A Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 889532/2019/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Si
'CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO  MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO(A) PELA - CAIXA
ECONOMICA  FEDERAL, E  O(A)
MUNICIPIO DE _ MACAUBAS,
OBJETIVANDO A EXECUGAQ DE AGOES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITCRIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas t&m, entre si,
justo e acordado o Conirato de Repasse de recurses orgcamentarios da Unifio, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagao: Decreto
n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decreto n® 6.170, de 25 de
julho de 2007, e suas alteragdes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016 e suas alteragdes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alteragdes, Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestagéo de Servigos
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econdmica Federal & demais
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde j&, na
forma ajustada a seguir: '

SIGNATARIOS

| - CONTRATANTE — A Uniao Federal, por infermédio do Gestor do Programa Minisiério
o Desenvolvimento Regional, inscrito no CNPJ/MF sob o n® -03.353.358/0001-96, com
sede em Brasilia, representada pela Caixa Econdmica Federal, instituicao financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
decreto-Lei n® 759, de 12 de agosio de 1969 e constituida pelo Decreta n® 66.303, de 6 de
marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de
janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n® 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e
suas alteragdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia- DF,
inscrita no CNPJ-MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatéria da Uniao,
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por ANTONIO
SERGIO BENTO MOREIRA, brasileiro, casado, CPF n°® 477.268.735-15, RG n°® 26302501
SSP/BA, residente e domiciliado(a) em Rua Hormindo Barros, n/ 803, Casa 76, Candeias,
Vitdria da Conguista — BA, CEP 45029-094, conforme e, doravante: denominada
simplesmente CONTRATANTE.

1
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I — CONTRATADO - MUNICIPIO DE MACAUBAS, inscrito no CNPJ-MF sob o
13.782.461/0001-05, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
AMELIO COSTA JUNIOR, CPF n° 341.016.835-49, residente e domiciliado{a) em Rua
Antdnio Alfredo Souza Filho, n°® 03- Centro- CEP: 46500-000- Macatbas BA, doravante
denominado{a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIGOES GERAIS

[- OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Pavimentagao e drenagem de vias no povoado do peixe, municipio de MacalUbas-ba.

[l — MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Macatbas - BA.

Il - CONTRATACAO SOB LIMINAR

{x}) Nao ( )Sim

Apenas no caso de contratacdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contralo de Repasse — Condigies Gerais.

IV — CONTRATACAQ SOB CONDICAQ SUSPENSIVA

{ )}Nao ( x} Sim

Documentacéo: Area de Intervencgao, Técnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo final para entrega da documentacao pelo CONTRATADO: 30/10/2020.

Prazo final para analise pela CAIXA apés apresentacao da documentacgao: 30/11/2020.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Uniao R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e
quinhentos reais).

Recursos da Contrapantida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 19.896,00 (dezenove mil e oitocentos e noventa e seis reais).

Valor de Investimento (Repasse + Contrapariida) R$ 497.396,00 (quatrocentos e noventa
e sete mil e trezentos e noventa e seis reais).

Nota de Empenho n® 2019NEB03157, emitida em 02/12f2019 no valor de R$ 477.500,00
(guatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), Unidade Gestora 175004, Gestao
00001,

Programa de Trabatho: 1524420297K660028.

Natureza da Despesa: 444042,

Conta Vinculada do CONTRATADQ: agéncia n® 3518, conta n® 006.00647060-5.

Vi« PRAZOS

Data da Assinatura do Conirato de Repasse: 13/12/2019.

Término da Vigéncia Coniratual: 13 de Dezembro de 2022.

Prestacdo de Contas: até 60 dias apés o término da vigéncia contratual ou conclusdo da
execucac do ohjeto, o que ocorrer primeiro.

Arguivamento: 10 anos contados da apresentacdo da prestacdo de contas pelo

MTRM’ADO efou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operacéo do CR; ou da
2
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Tomada de Contas Especial, apés julgamento das contas pelo TCU; ou apds decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.

Vil - FORO
Justica Federal, Sec&o Judiciaria do Estado de Estado da Bahia.

VIl - ENDEREGCOS -

Enderego para entrega de correspondéncias ac CONTRATADO: RUA DR VITAL
SOARES, -268 -CENTRO - CEP 46500-000 - Macalbas - BA.

Enderego para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Av. Prof. Guiomar Porto,
84, 1o andar, Ed. Génesis, Centro - 47.800-260.

ENDERECOS ELETRONICOS:

Endereco gletrdnico do CONTRATADO: joyce.rogue@hotmail.com;
convenios@macaubas.ba.gov.br. '

Enderego eletrdnico da CONTRATANTE: regovbi@caixa.gov.br

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de
Repasse (SICONV) & parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcricgo.

1.1 - A eficacia deste Instrumento esté condicionada & apresentagao pelo CONTRATADO
efou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagao relacionada no item 1V das
Condigges Gerais deste Contrato, bem como & andlise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no Mesmo item.

1.1.1 - Q CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o ndo atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
nido  aprovagdo da documentagdo pela CONTRATANTE implicara &
a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagao, quande nic
houver liberagéo de recursos de repasse,;
b) Rescisao imediata do presente Contrato de Repasse, com 0 ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragéo do projeto basico ou termo de referéncia custeadas
com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 — Como forma mitua de cooperacio na execugao do objeto do Contrato de Repasse,
séo obrigagbes das partes:
3
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2.1— DA CONTRATANTE

|. Analisar e aceitar a documentacéo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;

. Celebrar ¢ Contrato de Repasse, apos atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial
da Unido (DOU), e respectivas alteragdes, se for o caso;

lil. Acompanhar e atestar a execugao fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Unigo, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnologicos da CONTRATANTE;

IV. Transferir ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberagao de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legistacéo;

V1. Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugéo do
presente instrumento;

VII. Analisar eventuais sclicitagbes de reprogramacado dos Projetos Técnicos ou Termos
de Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ac Gestor do Programa, mediante
o pagamento de taxa de reanalise;

VIIl. Verificar a realizagao do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentacdo no gue tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA atestande o atendimento as dispasicBes legais aplicaveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. Aferir a execucéo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificacio da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicacido das parcelas de recursos, de acordo com ©
disposte na Clausula Quinia;

X. Verificar a existéncia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servicos de engenharia;

Xl. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou

empregados responsaveis pelo seu acompanhamento,

Divulgar em sitic eletrénico institucional as informacdes referentes a valores

devolvidos, bem como a causa da devolug@o, nos casos de ndo execugdo total do

objeto pactuado, extingdo ou rescisio do instrumento;

XIll. Fornecer, quando requisitadas pelos argdos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informacoes relativas ao Contratoe de Repasse independente
de autorizagao judicial;

XIV. Notificar previamente 0 CONTRATADQ a inscrigao como inadimplente no SICONV,
guando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da

/@Qexecugéo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva
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XV,

XV

XVIN.
XVIII.

KIX.

2.2 - DO CONTRATADO
L.

V1.

VI,

VI

27.941 v017 micro v

Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitade

Contrato de Repasse

Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do drgéo
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADC efou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da n&o apresentagéo da
Prestacdo de Contas no prazo fixado, e/ou guande constatada a ma aplicagio dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolucdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugdo do
objeto, no caso de paralisag&o ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade; '

Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execugao do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusao, denincia, rescis@o ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao,
0s Tecursos necessarios para executar o objeto do Conirato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Planc Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futuros gue, anualmente constardo do seu
Orgamento; '

Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido € para inscrigao em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituigao da contribuigao de melhoria,
nos termos do Cédigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulie em
montante superior & contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugio do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuade e apresentar toda
documentacao juridica, técnica e instifucional necessaria a celebragao do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como- apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervencéo, licengas e aprovagoes
de projetos emitidos pelo argdo ambiental competente e concessionarias de servicos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislagéo aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necesséarios a consecugdo do objeto pactuado no

e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das -obras e servicos
com a respectiva ART, RRT ou, guando aplicavel, TRT da prestagéo de servigos de
fiscalizagao a serem realizados, '

Apresentar & CONTRATANTE declaragdo de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharao a obra ou servigo de engenharia;
Apresentar declaragdo expressa atestando que possui setar especifico com
atribuices definidas para gestdo, celebragéo, execucado e prestacdo de contas dos
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XL

XL

Xl

XIV.

XV,

XVIL

XVIL.
KV,
XIX.

XX

/@pﬂjrma[izagéo, execugio,
6
4 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
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I

instrumentos celebrados com a Unido, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou
empregado publico efetivo e quando nao possuir setor especifico para-essa funcéo,
podera atribuir as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa,
desde gue tal setor conte com a lotagéo de, no minimo, um servidor ou empregado
pliblico efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).
Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugao dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, agdes e atividades, determinando a corregéio de vicios
gue possam comprometer a fruigdo do beneficio pela populagao beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos 6rgéos de controle;
Selecionar as areas de intervengac e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econdmica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragbes;
Realizar o processo licitatério, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corregdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico ou do termo de
referéncia, da planilha argamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua compaosigao, por item de orgamento ou conjunto deles, além da
disponibilizag&o da contrapartida, quando for o caso;
Apresentar declaracéo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
efou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONY que a substitua, atestando o
atendimento das disposicbes legais aplicaveis ac procedimento licitatorio;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacio sobre o CTEF — Contrato de
Execucio e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;
Estimular a participacdo dos beneficiarios finais na elaboraglo e implementagao do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengdo do patriménio gerado por
estes investimentos; '
No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberacio de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° $.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificacao por meio eletronico;
Operar, manter e conservar adeguadamente o patrimdnio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execugdo, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade; ' .
Prestar contas dos recursos ftransferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecucao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse,
Fornecer a CONTRATANTE, a gualguer tempo, informacdes sobre as acgdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagio do processo;
Prever no editai de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados/fornecidos & da empresa coniratada para esta
finalidade, .inclusive a promocdo de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugéo do objeto contratado;
Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a
licitagdo, acompanhamento, presiagéo de contas e

Contrato de Repasse
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informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrate de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados; '

XXI. Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrativo
disciplinar, gquando constatado ¢ desvio ou malversacéio de recursos ptihblicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestdo financeira d¢ Contrato de Repasse,
comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

XXil. Registrar no SICONV o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela
Administragéo para a execucao do servico e a proposta de prego total ofertada por
cada licitante com o seu respective CNPJ, o termo de homalogagéo e adjudicagdo, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizacéo de cobras, e os boletins de medigdes;

XX, Manter um canal de comunicacao efetive, ao qual se dard ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidaddos relacionados ao convénio,
possibilitando o registro de sugestdes, - elogios, solicitagdes, reclamagbes e
denuncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir 4 execugéo de obras de engenharia, informagao sobre canal para ¢ registro
de denlncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca
do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagao Social da Presidéncia da
Repdablica; o

XXV. Ao tomar ciéncia de gualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos orgéaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Piblico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unido;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n°® 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n® 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente & promog&o de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida,

¥XVIl. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservacdo ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. Prever no edital de licitagio as composiges de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da chra efou
servico, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Sumula n® 258 do Tribunal de Contas da Uni&o ou quando aplicavel, da Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizagéo da modalidade
contratagdo integrada e de orgamento sigiloso,

XXIX. Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas
licitagdes que realizar, no caso de contratagao de obras ou servigos de engenharia,
bem como apresentar 8 CONTRATANTE declaragéo firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto; :

XXX, Utilizar, para aquisicao de bens e servigos comuns, a modalidade pregao, nos termos
da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrénica,

7 .
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devendo ser justificada pelo CONTRATADQO efou UNIDADE EXECUTORA a
impossibilidade de sua utilizagdo, vedada a utilizagdo de orgamento sigiloso;

XXXI. Publicar, em conformidade com a legislacdo vigenie, o exirato do grimeiro ou dnico
edital de licitagao em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma Unica vez, desde que
motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua clausula
suspensiva; ou

h) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Andlise Técnica,
caso o presente instrumento possua clausula suspensiva.

XXXIl. Apresentar declaracio expressa ou fornecer declaragao emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa
obrigacgéo;

XXX, Registrar no SICONV as atas e as informages sobre os pariicipantes e respectivas
propostas das licitagbes, bem como as informacbes referentes as dispensas e
inexigibilidades;

XXXIV. Inserir, guando da celebragéo de contratos com terceiros para execugao do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos orgdos ou entidades publicas contratantes, bem como dos drgéos de
conirole interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

XXXV, Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ac impedimento daguelas em contratar com o Poder Pdblico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n® 516, de 15 de margo de 2010;

XXXVI. Consuitar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas efou profissionais participanies do processo de licitagdo,
em especial ao impedimento daquelas em .contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participaglo na licitagdo ou contratagdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXVIl. Consuiltar no Cadastro Nacional de Condenacdes Civis a regularidade das empresas
elou profissionais participantes do processo de licitag@o, no que fange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiga;

XXXVII. Apresentar a CONTRATANTE relatério de execugao do empreendimento contendo
informagbes sobre a execugao fisico-financeira do Conirato de Repasse, bem como
da utilizagao da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDGIMF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes;

XXXIX. Responsabilizar-se pela conclusao do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugdo parcial e for etapa de empreendimento
maicr, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XL. Divulgar, em qualquer agio promocional relacionada ao objeto efou objetive do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes pariicipantes,
obrigando-se o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
/@pexpregsamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agdo promocional, com
| 8
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antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensao da liberagéo dos recursos
financeiros, observadas as limitacdes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997;

XLI. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicagdes decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997,

XLII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execucao do cbjeto
contratual por consércios plGblicos; '

XLINIl. Aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ac Contrate de
Repasse em caderneta de poupanga, se o prazo previsto para sua utilizago for igual
ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do Contrate de
Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposigdes contidas na
Clausula Sétima deste Instrumento;

XLIV. Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar a transferéncia dos
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ac instrumento, bem
come os seus rendimentos, para a conta Unica da Unido, caso 0s recursos néo sejam
utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias;

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que néo houver a
devolugdo dos recursos no prazo previsto;

XLVI. Estar ciente sobre a nédo sujeicao ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgéos de controle, por se fratar de recurso publico, '

XLVIl. Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ac conselho local ou instancia de
controle social da drea vinculada ao programa de governo gque originou a
transferéncia, quando houver,

XLVIIL. Divulgar em sitio eletrdnico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugdo total do
objeto paciuado, extingdo ou resciséo do instrumento; :

XLIX. Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
tacil visibilidade, consulta ao extrate do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo ¢ ©
detathamento da aplicacdo dos recursos, bem como as contratagbes realizadas para
a execucdo do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicag@o na internet pela
insercao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;

L. Indicar a obrigatoriedade de contabilizagdo e guarda dos bens remanescenies &
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a cortinuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;

LI. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuigoes 0 CONTRATADO e solidariamente, guando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagdo de recursos pablicos, irregularidade na
execugao do contrato ou gestao financeira do instrumento;

Lil. Apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legisiativo o
compromisso assumido;

9
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LINl. Observar as condi¢gdes para reprogramacao estabelecidas na Portaria Interministeriai
MPDG/MFICGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, e IN MPDG n°
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alieracdes;

LIV. Tomar outras providéncias necessarias a boa execugdo do objeto do Contrato de
Repasse;

LV. Transferir a posse e propriedade do imdvel para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovacéc da Prestacdo de Contas, caso a operagao preveja o
item de investimento de regularizagéo fundiaria;

LVI. Apresentar a Licenca de Operagdo, fornecida pelo 6rgéo ambiental competente,
sendo condicionante para aprovacio da Presiacdo de Contas Final, caso a
operacbes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LVII. Estar ciente que a nao aprovagao pela CONTRATANTE do produto inicial relative a
metodologia implicara a rescis@o contratual € a néo liberagdo dos recursos
contratados bem como a devolugio dos recursos eventualmente ja sacados, no caso
de operagoes de Plano Diretor, Risco e Regularizagdo Fundiaria;

LViIl. Estar ciente que a liberagio da Ultima parcela fica condicionada a comprovagao da
regularizagdo efetiva da situagdo da delegagdo ou concessdc firmada entre o
municipio e o prestador dos servicos, no caso de operages do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagac da regularidade da delegagéo e
concessao for apresentada por termo de compromisso;

LIX. Garantir isoladamente ou junte aos Orgdos competentes o fornecimento, a
manutengdc e a operacao dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos solidos, de coleta
de esgotos pluviais, de pavimentagao publica e de rede de distribuicdo de energia
elétrica e iluminagao publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, aoc CONTRATADO ef/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Planc de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADQ apoitara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDICOES GERAIS, apds o desbloqueic dos Recursos de Repasse e
previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com
os percentuais e as condigOes estabelecidas na legislagéo vigente a conta de recursos
alocados em seu orgamenio.

3.2 — Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Orgamentoc do CONTRATADOQ, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elemenfos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios & consecugdo do objeto do presente Contrato de
Repasse terao o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.
10
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3.4 - Toda a movimentagaoc financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de
tarifas hancarias.

CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO PARA INIiCIO DO OBJETO

4 —~ O CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorizagdo escrita da
CONTRATANTE para o inicio da execugéo do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizacao ocorrera apds a finalizag&o do processo de analise pds contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel 1 ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembhro de 2016 e suas alteragoes.

4.2 — Eventual execucao do objeto realizada antes da autorizag@o da CONTRATANTE
ndo sera objeto de medicdo para liberagdo de recursos até a emissdo da autorizagao
acima disposta.

4.3 — Caso a contratagio seja efetuada no periodo pré-eleitoral, 0 CONTRATADO e/fou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagéo de inicio de objeto e a
liberagao dos recursos somente ocorrera apos finalizade o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual acerréncia de segundo furno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a" da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de
1997.

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugao do instrumento, nao cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida 8 CONTRATANTE. :

5.1 No acompanhamento da execugao do objeto seréo verificados!

| — A comprovacio da boa e regular aplicagéo dos recursos, na forma da legislagao
aplicavel, : :
Il — A compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no planoc de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
11
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Il — A regularidade das informacdes registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condicfeas estabelecidas;
V — A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicara ac CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA
guaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica apurados durante a execucao do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) para saneamento ou
apresentagdo de informacgdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 A CONTRATANTE reporiara decisdo quanto a aceitagdo ou néo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizard procedimento de apuracao de dano ac erério,
ensejando registro de inadimpléncia no SICONY e imediata instauragao de Tomada de
Contas Especial.

5.4 — A liberagao dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob blogueio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais
vigentes.

5.4.1 - A liberagéo de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

| — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e i-A, preferencialmente em parcela Unica; e

b} Niveis Il e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira ndo podera
exceder a 20% {vinte por cento) do valor global do instrumento.

Il - A liberagdo da primeira parcela ou parcela Unica ficard condicionada a:

a) Conciusao da analise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE;

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADQO que possui até 50.000 habitantes e que
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operacao seja vinculada ac exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

Il — Para a liberacdo das demais parcelas ¢ CONTRATADO deverad estar em situagdo
regular com a execucdo do Plano de Trabalho, com execugdo de no minimo 70% das
parcelas {iheradas anteriormente.

5.4.2 - Nao havera a liberag@o da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execucio financeira ha
mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolse previsto no plano de irabatho deverd estar em
~ consonancia com as metas e fases ou etapas de execucac do objeto do instrumento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infarmagbes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
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5.6 - Apos a comprovacao da homologag&o do processo licitatorio pelo CONTRATABO, o
crenograma de desembolso devera ser ajustado em observagao ao grau de execuglo
estabelecido no referido processo licitaiorio.

5.7 — A autorizacao de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:

| - Emissao da autorizagéo para inicio do objeto;

I - Apresentacdo do relatério de execugéo compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO
efou UNIDADE EXECUTORA,;

Il — Atendimento ac disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragtes;

IV - Comprovagéo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA,

V — Apresentagéo do termo de recebimento provisdrio da intervengéo, nos termos do art.
n® 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da
ultima parcela de recursos;

571 - O servidor indicade pelo CONTRATADO responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no SICONV o
relatério de fiscalizagéo referente a cada medigéo.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e 0s servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificagbes técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

57.3 - A execugao fisica serd atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteragdes.

5.7.4 — A afericio da execugdo do objeto, suas metas & fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagéo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento sera rescindido na hipétese de inexisténcia de execugéo financeira
apos 180 dias da liberagdo da primeira parcela ou sem comprovacao da execugao
financeira por mais de 360 dias contados a partir do uliimo desbloqueio de recursos. '

5.9 - Os prazos de que tratam os itens 54.2 ¢ 5.8 da Clausula Quinta do presente
Contrato de Repasse: '

| - deverao ser sUSPensos NOS Casos em gue a inexecugao financeira for devida a alraso
de liberaggo de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em gque
a paralisagdo da execugdo se der por determinacgdo judicial ou por recomendagao ou
determinacao de orgéos de controle; e
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[l - podergo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que néo fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso [ do §
3° do att. 27 da Portaria interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteragdes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

510 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade 4 execugéo dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilizacao de recursos do conirato de repasse para pagamento da remuneragéo
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n® 13.303, de 2016), ¢ permitido
somente nos casos em que os precos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF,
aceita na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatdrio, correspondam aos
limites méaximos, incluindo a remuneragdo variavel.

CLAUSULA SEXTA — DA CLASSIFICACAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execucao do objeto do presente Contraio de Repasse correrao a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 ~ A emissdo do empenho piurianual, quando for ¢ caso, ocorrerd de acordo com
determinacao especifica do Gestor do Programa, com incorporagao ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que &
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No casc de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos samente poderéo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicag&o no mercado financeirg, nas hipdieses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDGIMF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016
e suas alteragfes, vedada sua utilizacdo em finalidade diversa da pactuadza neste
instrumento.

7.1 — A programacic e a execucdo financeira dever@o ser realizadas em separado, de

acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.
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7.2 — Antes da realizacdo de cada pagamento, ¢ CONTRATADQO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no SICONV, no minimao, as seguintes informacdes:

| - A destinagéo do recurso, :

Il - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

Il - O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabatho relativa ao pagamento;
V - Informagées das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadeores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderéd ser realizado em conta
bancaria de titularidade do prépric CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o beneficiario final da despesa:

a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;

b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as préprias custas decorrentes de atrasos na liberagéo de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma (nica vez no decorrer da vigéncia
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta
bancaria, desde que permitida a identificacao do beneficiario pela CONTRATANTE, e
ohservado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de servigos. : :

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderéo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamentc de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos-transferidos, enquanto nao utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanca se o prazo previsto para sua utilizagéo for igual ou superior & 1 més, ou em
fundo de aplicacao financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada
em titulos da divida plblica federal, quando a sua utilizagao estiver prevista para prazo
menor que 1 més. :

7.5.1 — A aplicag@o dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, apds assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesdo ao fundo no ato de
regularizagdo da conta, ficando o CONTRATADO- efou UNIDADE EXECUTORA
responsavel pela aplicagdo em caderneta de poupanga por intermédic do SICONV, se o
prazo previsto para utilizaggo dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

752 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagéo dos recursos das contas

vinculadas devem ser devolvidos & conta Unica do Tesouro ao final da execugao do objeto
15
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contratado, devendo constar de demonstrativo especifico gue integrard a prestagdo de
contas, vedada a sua utilizacdo.

7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagéo dos recursos, que
comprometam a execucdo do objeto contratual, fica o0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados guando da goncluséo, denlncia, rescisao
ou extingéo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagbes financeiras, deverao ser restituidos integralmente & UNIAO FEDERAL, no
prazo improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada peta CONTRATANTE na
época da restituicdo, sob pena da imediata instauragao de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituigao financeira albergante da conta vinculada a devolugéo imediata dos
saldos remanescentes & conta Gnica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
iegislacao aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando nao houver qualquer execucéo fisica referente ao objeto paciuade neste
Instrumento nem utilizagaoc de recursos; '

b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
¢} Quando nio for apresentada, no prazo regulamentar a respectiva prestacao de contas
parciai ou final;

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quandc houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagbes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f)y Quando hcouver impugnacdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigGes do conirato celebrado.
7.7.1 — Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea "a", 0s recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do resultado da aplicagéo
financeira nos termos do itemn 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do
Contrato de Repasse.

7.7.2 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte executada apresente
uncionalidade, a devolugdo dos recursos ja creditados em conta e n&o aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicagao financeira nos termos
do item 7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.
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7.7.3 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea *H", em que a parte executada néo
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme exigido para a quitagéo de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variacdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagac e de
Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o dltimo. dia do més anterior a0 da
devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivacio da
devolugdo de recursos a conta Unica do Tesouro. ' '

7.7.4 - Para aplicagéo dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera
verificada pela CONTRATANTE. : :

7.7.5 - Vencidas os prazos de devolugao descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para -a quitagdo de
debitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidagao e de Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o
tltimo dia do més anterior ao da devolucido de recursos, acrescido a esse montante de
1% no més de efetivagao da devolugdo de recursos & conta Unica do Tesauro.

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagéo e de Custodia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d", serd instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugio dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagio de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagéo
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custodia — SELIC,
acumulada mensalmente, até o (ltimo dia do més anterior ao da devolugo dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no més de efetivagao da devolugao dos recursos a Conta
Unica do Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagao da devolugéo dos recursos & Uniao, a parcela de atualizacao
referente a variacdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagao da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do mentante devido na conta Gnica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL '

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade
do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingéo, desde que
vinculados & finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamagses, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800725 7474

caixa.gov.br

27.941 v017 micro

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7E3BO5EDFB6080BC941BDB77ED94FD80



quarta-feira, 10 de junho de 2020 | Ano VIII - Edicdo n° 01406 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

Contrato de Repasse

9 - Q Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo &8 CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagao das
agtes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o proposito do acompanhamento e avaliacdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unigo, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipétese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugdo do objeto, no caso de sua
paralisagao ou de fato relevante gue venha a ocorrer,

9.3 - As informactes relativas a celebrag@o, execugdo, acompanhamento, fiscalizagao e
de prestacdo de contas, inciusive aquelas referentes a movimentagédo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipdteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contahilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ac ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeire, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagéo
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios
de despesas serfc emitidos em nome do CONTRATADOC efou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o nimero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no préprio local em que forem
contabilizados, a disposicao dos érgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
compravantes de despesas ou de outros documentos & CONTRATANTE sempre que
solicitado.

‘@/CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS

11 — A Prestacdo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIGOES GERAIS.
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11.1 — Quando a prestagdo de contas nao for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecerd o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagao, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagéc no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA néo apresente a prestagao
de contas nem devolva os recursas nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrard a inadimpléncia no SICONV por omissao do
dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgdo de contabilidade analitica, para fins
de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumentio e adogéo de outras
medidas para repara¢do do dano ao erario, sob pena de responsabilizacio solidaria.

11.3 — Cabe a0 representante legal do CONTRATADQ prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir no SICONVY documento com justificativas que demonstrem o
impedimento e as medidas adotadas para o resguarde do patrimdnio publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de a¢éo ou omissao do
antecessor, o novo administrador solicitara a instauragao de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam o CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejaréo
o envio de documentos e justificativas 8 CONTRATANTE, para analise e manifestacéo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranca de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

.'Des.s_cri_géo SRR EE _ ) Custo Unitario — Nivel |
Reanalise do Plano de Trabaiho | R$ 1.400,00
yerificagéo do Resultado do Processo Licitatério R$ 3.000,00
inapia ou repetida
Manutencao de contrr:xto,‘cobrac_ia mensalmente apos R$ 1.000,00
180 dias sem execucdo financeira
Visita ou vistoria in Joco em quantidade superior a
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial ' R$ 4.500,00
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alteragdes
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00
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- Descrigho ~ Custo Unitario — Nivel |
Alteragdo de cronograma R5 1'.700,00
Atualizagdo de orcamento R$ 2.400,00
Exclusao de meta R$ 3.500,00
Ajustes no projeto R$ 0,00
Reprogramacao de Remanescente de obra R3 5.000,00
Inclusdo de meta R$ 0,00
Alteracao de escopo R$ 9.000,00
121 — Qs valores dos servicos acima constam em tabela disponivel em

hitpsihwww . planejamento.gov.brfacesso-a-informacaco/licitacoes-e-
contratos/credenciamento/18 lici credf1 termo-unico-de-credenciamento arg-08.pdf.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa exiraordinaria é apresentado a
CONTRATANTE previamenie a realizagéo do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servicos de auditoria serdo realizados pelos orgaos de controfe interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos érgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com ¢ Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 19386.

13.1 — E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unigo a todos
0s atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execucao das obras, quando em missao de fiscalizac&o ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgaos de Controle ou Ministéric Publico vicios
insandveis que impliqguem nulidade da licitagao realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposicao do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o gue pode incluir a reversao da aprovagao da prestagéo de
contas e a instauragdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicagao do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Piblico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificacio do empreendimento com placa segundo modelo
rmecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duracao da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo da CONTRATANTE
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para o inicio dos {rabalhos, sob pena de suspenséo da liberagéo dos recursos financeiros,
observadas as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de
1997.

14.1 — Em qualguer agdo promocional relacionada com ¢ objeto do Contrato de Repasse
serd obrigatoriamente destacada a participacdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicagdo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensdo da liberacdo dos recursoes
financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997. ' '

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-a na data de sua assinatura e encerrar-se-a
no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua profrogagao
mediante Termo Aditivo e aprovacgao da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27,
Inciso V e § 3%, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembrode
2016 e suas alteragtes. '

CLAUSULA DECIMA SEXTA -~ DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigactes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, e demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das clausulas pactuadas, particularmente gquando constatada pela
CONTRATANTE:

| - A utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

I - A inexisténcia de execucéo financeira apds 180 dias da liberagac da primeira parcela
ou apos 360 dias do (ltimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula
Quuinta, item 5.8;

Il - A falsidade ou incorregéo de informagée de documento apresentado;

IV - A verificacao de qualquer circunstincia que enseje a instauragao de Tomada de
Contas Especial;

V — Nao atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 — A rescisao do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos & Unido Federal devidamente corrigidos, ensejara a
instauragéo de Tomada de Contas Especial.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricio do CONTRATADQO efou UNIDADE EXECUTORA néo foi
considerada ébice a celebracao do presente instrumento, em razéo da decisao liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebrag@o deste instrumento, condicionada a decisdo final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrigdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da agao ou a decisdo judicial desfavordvel ao CONTRATADO
efou UNIDADE EXECUTORA implicard a desconstiiuicdo dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisdo do presente conirato e a devolug@o de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERACAO

18 — O presente Contrato de Repasse poderd ser alterado mediante proposts,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no
minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a altera¢do do objeto.

18.1 — A alteracao do prazo de vigéncia do Conirato de Repasse, em decorréncia de
atraso na liberagdo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera
promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteragéo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por
meio de Termo Aditive, ficando a majoragao dos recursos de repasse sob decisdo
unilateral exclusiva do orgéoc responsavel pela concepgdo da politica plblica em
execucdo.

18.3 — Sdo vedadas as alteragdes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida
que resulie em valores inferiores ou superiores aos limites minimos e maximos definidos
na L.ei de Direirizes Orgcamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS VEDACOES
19 — Ao CONTRATADQ é vedado:

|.  Reformular os projetos de engenharia das obras e servigos ja aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n®
13.303, de 30 de junho de 2016;

{I.  Realizar reprogramagdes decorrentes de ajustes ou adequagdes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referéncia de servigos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis | e |I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 8° da

22
/gp SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagbes, reclamagoes, sugestoes e elogios)
7 Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragoes;

Ill.  Realizar despesas a titulo de taxa de administrac&o ou similar;

IV. Pagar, a qualguer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do érgédo ou entidade pablica da Administracao Direta ou Indireta, salvo nas
hipdteses previstas em leis federais especificas e na Lel de Diretrizes
Orgamentarias,

V. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior a wgenCIa do instrumento;

VII. Efetuar pagamento em data posterior a wgenma deo instrumento, salvo se o fafo
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéngeia do instrumento pactuado;

VIl. Realizar despesas com taxas bancdrias, multas, juros ou correcéo monetéria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONTRATANTE, e desde gue os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pre-escolar, quando
for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientacao social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens gue
caracterizem promogio pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Xl. Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor pablico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, do orgéo celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Xll. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construg:ao de bem que
desobedeca a Lei n® 6.454, de 1977,

XIil. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;

XV, Computar receitas oriundas dos rend:mentos de aplicagdes no mercado financeiro
como conirapartida;

XV. Adotar o regime de execucgao direta;

XV1. Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emisséo Laudo de Analise Técnica, que consubstancia a
analise técnica de engenharia e a analise documental de objeto que envolva obra.

XVI. Utilizar CTEF exclusivo para aquisigBo de equipamentos ou para execugio de
custeio, que nao atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n® 424,
de 30 de dezembro de 2018 e suas alteragoes.

CLAUSULA VlGESIMA — DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICAGOES =

20 - Os documentos instrutdrios ou comprobatorios relativos a execugao do Contrato de
Repasse deverdo ser apresentados em ariginal ou em copia autenticada.
23
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Cuvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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20.1 ~ As comunicacdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato seréo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no SICONV ou entregues por carta protocolada,
telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de recebimento, nos
enderecos descritos no item VIil das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA ~ DO FORO

21 — Fica eleito o foro da Justica Federal, descrito no item VIl das CONDICOES GERAIS,
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com reniincia expressa de
gualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais,
em juizo e fora dele, sendo extraidas as respectivas ¢opias, que terao o mesmo valor do

original.
Barreiras J13 de Dezembro de 2019
focai/Data
o %“—‘ é/ L/_ .
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura gjo CONTRATADO
Nome: ANTONIO SERGIO BENTQO Nome: AMELIO COSTA JUNIOR
MOREIRA
CPF: 477.268.735-15 CPF: 341.016.835.49

Testemunhas

. ) (. 0 L
@ﬂscucm Somires s \}\-‘ e TA\_',-‘L -Fﬁ’&—g’
Nome: ] Nome: !
CPF: 065 .531.095-C6 CPF: pyiscila Santos de S Guimardes
057.554.946-92

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamacdes, sugestdes & elogios}
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2482
Quvidoria: 0800 725 7474
caixagov.br
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INTRODUCAO

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas visam estabelecer critérios e normas
para a execucao da pavimentagdo da via supracitada no municipio de Macaubas — Ba.
As especificagdes reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no projeto técnico,
s8o as principais condicdes a serem observadas para garantia da obra. Somente com o seu fiel
cumprimento se garantird que a via sera pavimentadas de maneira adequada. A obra sera fiscalizada
por uma equipe especial destacada para este fim. Conforme exigéncia dos 6rgdos competentes.
Somente apOds criteriosa revisdo, circunstancias especiais, comprovacdo de alguma falha ou de
melhoria de eficiéncia (inclusive com aprovacédo do engenheiro projetista), € que se podera alterar
parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a planilha ou mesmo o presente memorial
descritivo.
Em caso de contradicdo entre este texto e os projetos, prevalecera o aqui indicado, e quaisquer
modificagbes nos mesmos somente deverdo ser efetivadas com a aprovagdo do projetista da obra
deverd ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada experiéncia em obras similares.

OBJETO:
Pavimentac&o E Drenagem De Vias No Povoado Do Peixe, Municipio De Macaubas-Ba:

QUADRO DE RUAS

Piso tatil
Sarjeta
Comp. Larg. Total Base Pavimentacio TSD | Meio Fio 4 Passeio 1,50 | Direcional Rampa

Logradouro 030 Passeio

(m) (m) (m?) Larg. Comp. Al Total Largura {m?) (m) (m) (m?) (m?) Comp. | Larg. Und. | Total

TOTAL 388,34 10,00 3.817,80 7,00 388,34 020 | 501,03 6,40 2.505,16 776,68 776,68 1.013,72 181,42 510 1,50 | 10,00 | 76,50

Rua "A" 153,16 10,00 1.510,48 7,00 153,16 020 | 197,49 6,40 987,46 306,32 306,32 404,13 71,48 5,10 1,50 4,00 | 30,60

Rua "B" 157,91 10,00 1.538,44 7,00 157,31 020 | 204,27 6,40 1.021,37 315,82 315,82 398,54 73,86 5,10 1,50 4,00 | 30,60

Rua "C" 37,05 10,00 364,45 7,00 37,05 0,20 47,29 6,40 236,46 74,10 74,10 105,88 18,53 5,10 1,50 0,00 | 0,00

Rua "D" 40,22 10,00 404,43 7,00 40,22 0,20 51,97 6,40 259,87 80,44 80,44 105,17 17,56 510 1,50 2,00 15,30

Comunidade do Peixe
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PAVlMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS
MUNICIPIO DE MACAUBAS

MUNICIPIO DE MACAUBAS

NUCLEO BRBANO MA&\QBAS b
gy VAT

B
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,"'“\\ [BAST
Macadbas}
\ [}
\ J
Sede do Municipio \s-ﬂ’
S - = i NN e -
42.696029 [BA-245
BA-156 |
[BA573]
Canatiba (BA5e]
&= 16 min

8,6 km

13115845
42.685181

& Comunidade da

Gameleira
BA-573 |

Local da Jazida

13.173095
42663711

Localizacao da Jazida
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A obra projetada totaliza a execucdo de 3.817,80 m2 de pavimentacdo asféltica, passeio,
sarjeta e meio-fio, além de 672,00 metros de drenagem profunda com tubos de concreto,
visando proporcionar um maior conforto, seguranca e fluidez ao trafego.

Responsabilidade Técnica:
As obras deverao ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 - Placa de obra em chapa galvanizado (2,5 m x 4,0 m):
Devera ser instalada, desde o inicio da obra, uma placa em chapa metélica n.22 nas
dimensdes 2,5 m x 4,0 m, dentro do padrédo do Ministério e Caixa Econémica Federal.

1.2 - SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE:

Serao realizados preliminarmente todos os levantamentos topograficos para locacédo da via a
ser pavimentada. O estaqueamento devera ser realizado de 20 em 20 metros. Qualquer servico
ndo contemplado no memorial e orgamento que, no momento da execugdo da obra, tornar-se
necessario para um ganho de qualidade da obra serdo executados como contrapartida do
municipio, mediante prévio estudo e avaliacéo técnica.

1.3 - REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA DE MADEIRA:

Em alguns trechos da rua A, proprietarios de terrenos invadiram indevidamente a rua com
cercas de madeiras, ocasionando redugdo na largura da via, todo trecho onde houver obstrucédo
gue impeca a continuidade do servi¢os, tais objetos seréo removidos e reposicionados em locais
adequados.

1.4 - LOCACAO DE REDE DE DRENAGEM

Devera ser feita a locagdo da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do projeto,
tais como caixas de ligagcdo, bocas de lobo, encontros de condutos, varia¢cbes de declividade e
cada estaca serd marcada a cota do terreno e a profundidade da escavacao necessaria. Quaisquer
divergéncias e duvidas seréo resolvidas antes do inicio da obra. A CONTRATADA devera aceitar
as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZACAOQ, no tocante a qualquer servigo
topogréfico de nivelamento, de marcagfes em geral e acompanhamentos relativos a obra.
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2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO DOS SERVIGOS DE MOVIMENTAGAO DE TERRA:

Com relacdo aos célculos dos servicos de movimentagdo de terra, foi considerada a
desnecessidade de execucd@o de sondagem para prospeccdo e amostragem do solo, tendo em
vista, que se trata de um solo firme j& utilizado como via publica rural. Ainda por se tratar de uma
pavimentacdo destinada ao transito na comunidade e trafego de veiculos leves. Em visita técnica,
constatou-se que o solo onde serd a intervencé@o possui boa resisténcia e compactacéo favoravel
para execuc¢ao dos servicos necessarios.

2.1- SUBLEITO
2.1.1 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1A CATEGORIA — REBAIXAMENTO DO SOLO

Esta operacdo consiste em rebaixar a caixa de rua, de modo que a pavimentagdo asfaltica nao
supere a altura do nivel das soleiras das residéncias existentes nas vias, esta escavacdo devera
ser de até 20 cm de profundidade e a largura onde serd comtemplada a pavimentagdo asfaltica. As
operacdes de corte compreendem: Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o
greide de terraplenagem indicado no projeto e equipamentos como motoniveladora, trator de esteira
e pa carregadeira.

2.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O transporte do material escavado de 12 categoria compreendem os solos em geral, residuais
ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja
o teor de umidade apresentado. Este material sera transportado e destinado para a jazida,
localizado préximo a comunidade da Gameleira, precisamente 8,1 km de disténcia da area de
intervencao.

2.1.3 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

A regularizagdo é um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no maximo
20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragdo, compactagao
etc., de forma que a vegetacé@o e material organico porventura existente no leito da rodovia deverédo
ser resolvidos. ApOs a execucao de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de
projeto, deverd ser feita uma escarificacdo na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m
maximo previsto, deverdo ser executado de acordo com as EspecificagBes de Terraplanagem. No
caso de cortes em rocha, deverd ser prevista a remogéo do material de enchimento existente, até a
profundidade de 0,20m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada. Os cortes
serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de projeto, ou quando se
trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de suporte ou ainda solo orgénico. Os aterros
sdo necessario para a complementagéo do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro compreende descarga,
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espalhamento e compactacdo para a constru¢cdo do aterro ou substituir materiais de qualidade
inferior, previamente retirado. Acamada de regularizacdo devera estar perfeitamente compactada.

3.1 - DRENAGEM PROFUNDA
3.1.1 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA

As valas serdo abertas com o0 equipamento mecanico (retroescavadeira ou escavadeira
hidraulica) de até 1,50 m de profundidade e largura também de 1,50 m ao longo do trecho de 672 m
de comprimento, sendo o material carregado em caminhdes basculantes que transportardo para um
bota-fora previamente informado pela planta de localizagdo. Quando da escavacgédo, deverd ser
dada especial atencdo a seguranca dos funcionarios que trabalharam na base da escavagéo.
Havendo materiais instaveis, a FISCALIZACAO definira por uma abertura maior ou escoramento. A
escavacao devera ser executada de montante para jusante, sendo deixado sempre a saida para
4gua da chuva. A mudanca no método executivo devera ter a aprovacdo da FISCALIZACAO. A

medicdo deste servigo sera por metro cubico.

3.1.2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM @ 700 mm

Logo ap6s as aberturas das valas, os tubos de 700mm de diametro, deverdo ser
cuidadosamente assentados em trechos retilineos com auxilio de linha de nylon e perfeitamente
alinhados e rejuntados internamente e externamente com argamassa de cimento e areia média
umida, com traco na proporcdo 1:3. A CONTRATADA devera fornecer laudo de rompimento dos
tubos nos diametros utilizados na obra, sendo que o Municipio rejeitara em qualquer tempo os
tubos que, ao serem submetidos a teste, ndo atingirem o minimo admitido na NBR 8890/2007. A
medic&o sera por metro.

Os tubos deverdo ser retos, sem trincas e nem fraturas nas bordas, apresentar superficie
interna e externa suficientemente lisa e dar som claro quando percutido com martelo leve. Ndo sera
permitida nenhuma pintura que oculte defeitos eventualmente existentes nos tubos

3.1.3 - AS CAIXAS DE INSPECAO

Ao longo do trecho da drenagem serdo executadas 20 caixas de inspec¢do. As caixas em
alvenaria serdo com dimensdes de 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m, erguida com blocos cerédmicos de
9x14x19cm (espessura 9cm), revestidos com uma camada de refor¢co estrutural de 5cm , formando
uma espécie de gaiola com vergalh8es de ago 6,3 mm e recobrimento de concreto com traco 1:3.

A tampa devera ser montada com vergalhdes de 12,5 mm de didmetro, unidos por solda e
espacados a cada 10 cm até formar uma grelha.
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3.1.4 - REATERRO MECANIZADO DE VALA

O material devera ser de 1% ou 22 categoria isento de matéria organica, pedras e corpos
estranhos. Sua capacidade de suporte devera ser maior que 10%. O volume de escavacao diario
devera ser compativel com o reaterro, ndo podendo ficar material escavado na jazida. O reaterro
das valas s6 podera iniciar 1 dia apos a execugdo do rejunte dos tubos. Além disso, devera ser
executado em camadas de 20,0 cm e compactado. O reaterro e a compactacéo deveréo ser feitos
simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura. A cada 200 m3 de reaterro devera ser
realizado ensaio de compactacéo, que devera atingir grau de compactacdo de 100% do Proctor
Normal. A medicdo deste servi¢o serd por metro cubico

3.2 -BASE

3.2.1 - LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL.

A execucao deste servico compreendera no desmatamento, destocamento de arvores com
diametro inferior a 15 cm e na limpeza superficial da camada vegetal existente, principalmente nas
laterais das vias.

3.2.2 - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1A CATEGORIA - CASACALHO

Cortes sdo segmentos, cuja implantacdo requer escavagao do terreno natural, ao longo do
eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo estradal. Este corte devera
ser de até 20 cm de profundidade e a largura onde serd comtemplada a pavimentagéo asfaltica. As
operacdes de corte compreendem: Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o
greide de terraplenagem indicado no projeto.

3.2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

Todo matéria escavado compreendem os solos em geral, ainda considerando o acréscimo de
empolamento, devera ser transporte em caminhdo basculante até a jazida mais proxima, localizada
na comunidade da Gameleira, precisamente 8,1 km de distancia da area de intervengé&o.

3.2.4 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE

Esta especificagdo se aplica a execugéo de base de solo arenoso, constituidas de camadas
de solos importados, ou localizados no proprio local da obra, desde que obedeca as Especificagbes
de Servigos. Nessa execugdo sdo compreendidas as operacgdes de espalhamento, mistura e
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento dos materiais, numa
espessura de 20 cm apds a compactacao.
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4.0 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1.1 - IMPRIMACAO

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a base e o
revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material sera o asfalto diluido tipo CM-30,
aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros por m2. O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor,
salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que deverd ser utilizado o espargidor manual.
A area imprimada deverd ser varrida para eliminacao de pé e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado o proceder a imprimac&o da superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego na regido imprimadas s6 deve ser permitida apés
decorridas, no minimo, 24h de aplicacdo do material asféltico.

4.1.2 - REVESTIMENTO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD).

O Tratamento superficial duplo € um revestimento asféltico sobre uma base imprimada
construida pela aplicagdo em comodos, de agregados e betumados, dentro das taxas normais de
aplicagdo, o uso de brita média, fina e p6 como copo selante e 0 RR-2C como ligante asfaltico. O
agregado deve estar limpo e sem contaminagdo (torres de argila, particulas moles, matéria
organica, etc.), apresentar boa adensividade (que é uma propriedade do par asfalto/agregado),
apresentar boa resisténcia ao esmagamento, ao choque, ao desgaste e ao polimento (que é um
desgaste por igualo, que diminui a aderéncia com os pneus), apresentar boa forma, boa textura,
baixa porosidade e boa durabilidade.

Com base na norma 147/2012 do DNIT, a forma correta de execucgdo desta etapa € realizar
uma varredura da pista imprimada, para eliminar todas as particulas de poé.

A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve ser determinada em funcdo da relacdo
temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor viscosidade para o
espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para emulsdo asfaltica, € de 20 a 100
segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94).

O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma sé vez em toda a largura da faixa a ser tratada.
Excedentes, falta ou escassez de ligante asfaltico na pista durante as operacdes de aplicagdo
devem ser evitados ou corrigidos prontamente.

Imediatamente apds a aplicagéo do ligante deve-se realizar o espalhamento da 12 camada do
agregado, na quantidade indicada no projeto. Excessos ou escassez devem ser corrigidos antes do
inicio da compressao.

Deve-se iniciar a compressao do agregado imediatamente apds o seu langamento na pista.
A compressdo deve comecar pelas bordas e progredir para o0 eixo nos trechos em tangente e nas
curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta, sendo cada passagem
do rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos metade da largura deste.
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ApGs a compressdo da camada, obtida a fixagdo do agregado, faz-se uma varredura leve do
material solto.

Deve-se executar a segunda camada de modo idéntico a primeira.

Nao deve ser permitido o trafego quando da aplicacédo do ligante asfaltico ou do agregado.
Deve-se liberar o trafego somente apds o término da compresséo e de maneira controlada.

4.1.3 — TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

Transporte Comercial em Rodovia pavimentada O transporte do material necessario para a
execucao de parte dos servigos sera realizado por via pavimentada num trecho que vai de Feira de
Santana a Macaubas totalizando 600 Km.

5.0 — URBANIZACAO
5.1.1 - MEIOS FIOS

Devera ser executada guia (meio fio) extrusada com secdo de 15 cm x 30 cm e com
resisténcia igual ou maior que 20MPA, ao longo de todo trecho das vias.

O fundo da caixa para assentamento das guias, apos a abertura das valas, devera ser
compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente alinhado e
nivelado para proporcionar a maior regularidade possivel em alinhamento e perfil.

Em todo o perimetro das vias que fizerem limite com o passeio, deverdo ser executadas guias

extrusadas, com dimens@es de 10 cm de base e 30 cm de altura. As guias deverdo estar
perfeitamente prumadas, alinhadas e niveladas. Deverdo ser rejuntado com argamassa de cimento
e areia, traco 1:4 e escoradas convenientemente.
O concreto a ser utilizado, nas guias extrusadas com equipamento apropriado, devera atingir o Fck
de 20 MPa aos 28 dias. Durante o periodo da cura, o concreto devera ser umedecido
adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras decorrentes da retracdo do
material. No caso da extrusdo devera ser executada uma junta de dilatacdo de 5 mm e
profundidade 15 mm na face superior da peca, a cada 10 (dez) metros. Devera ser aplicada
argamassa de cimento e areia, se necessario, concomitantemente com a extruséo, para se obtenha
uma superficie lisa e acabada.

Quando houver rampas de acessibilidade, a extrusdo da guia devera acompanhar o designer e
rebaixamento. O arquivo “DETALHES DAS RAMPAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS E PISO TATIL” , ilustra esta informac&o.

5.1.2 - SARJETAS

As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto, e na
falta deste, terdo as espessuras de 10 cm junto a guia e 30 cm de largura. A face superior da
sarjeta sera alisada com desempenadeira. Apds a execugao das guias e sarjetas, 0s passeios e
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canteiros serdo recompostos, apiloados e conformados a secc¢ao de projeto ou conforme orientagédo
da Fiscalizagdo. A compactagdo devera ser feita com rolo compressor ou roda de veiculo ou
manualmente nos trechos de dificil acesso.

5.1.3 - COMPACTACAO MECANICA

O passeio recebera reaterro de 12 cm de espessura, utilizando material da escavacao das valas de
drenagem, devera atingir grau de compactacdo de 100% do Proctor Normal. A medicdo deste
servigo sera por metro cubico

5.1.4 - CORTE E ATERRO COMPENSADO

corte e aterro compensado devera ser executado para corrigir pequenas irregularidades na
superficie com espessura de até 5 cm.

5.1.5 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)

As calgadas a serem executadas deverdo ser de concreto 20MPa, trago 1:2:7:3
(cimento/areia/brita), feito com preparo mecanico (betoneira de 400I), com espessura de 6cm.
As calcadas serdo executadas apés a implantacdo dos meios-fios, tendo os mesmos como guias
de alinhamento. Deverdo ser posicionadas juntas de dilatagdo em madeira a cada 1,5m de
distancia, que servirdo inclusive para marcar o nivel da calgcada, que devera comecar no mesmo
nivel da face superior dos meios-fios e acabar com inclinacao transversal superior de 2%, conforme
projeto, para escoamento da dgua da chuva. Apds o preparo mecénico do concreto, 0 mesmo sera
derramado e espalhado com régua de aluminio de 3m.

A superficie devera ser desempenada com desempenadeira manual ou mecénica, de modo a ficar
uniforme, sem saliéncias ou depressfes, apresentando textura nem muito aspera, nem por demais
lisa. As calcadas a serem construidas terdo rampas de acesso, com inclinagédo e formato conforme
0 projeto, que, por sua vez, esta conforme as normas da ABNT 9050. Nos locais das rampas, os
meios-fios devem ser assentados rebaixados, ao nivel da rua. Serdo construidas rampas nas
calcadas em frente, para garantir a acessibilidade, e pintadas faixas de pedestres entre as rampas,
para seguranca dos transeuntes.

5.1.5 - PISO TATIL

serdo instaladas sobre o passeio piso tatil direcional em concreto, na cor natural, para deficientes
visuais, com dimensfes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii e rejuntado.

A sinalizacao tétil direcional deve ser utilizada em areas de circulacédo, na auséncia, ou interrupgédo
da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos amplos. Ele devera
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oferecer a pessoa com deficiéncia visual o percurso mais seguro, livre de obstaculos, e indicar o
direcionamento aos destinos almejados, dando maior autonomia ao cidadéo.

5.1.5 - RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Como mencionado anteriormente serdo construidas rampas nas calgcadas em frente, para garantir a
acessibilidade, e pintadas faixas de pedestres entre elas, para seguranga dos transeuntes.As
rampas de acesso a cadeirantes devem obedecer a NBR 9050:2004. As calgadas devem ser
rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com faixa. N&do deve haver desnivel entre o
término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel. Os rebaixamentos de calgadas devem ser
construidos na dire¢do do fluxo de pedestres. A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a
8,33%.

6.0 — SINALIZACAO
6.1.1 - SINALIZACAO VERTICAL

As placas para sinalizac@o vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre
perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via. Os sinais seréo colocados a
margem da rua a uma distancia minima de 0,60 m do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em
relacéo a ele.

Devera ser procedida a sinalizagéo vertical, através de placas:
Octogonais de L=0,25m

Circulares de R=0,25m

Losangulares de L=0,50m

Todas fixadas em suporte de madeira 3"x 3”, chumbada em base de concreto. A sinalizacdo
horizontal, através da pintura com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesfera de
vidro, nas faixas de seguranca e das demais areas especiais.

O material a ser utilizado na confecgdo das placas serd a chapa de ago zincado nimero 16,
conforme especificacdes da NBR 11904 - Placas de aco para sinalizagao viaria.

As placas serdo pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna. Para a
refletorizagdo, séo utilizados:

« Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
« Simbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

As pecas de madeira para sustentacdo dos sinais serdo de 3,0m para placas de Regulamentacéo,
Adverténcia e Indicativas de Servicos Auxiliares.
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As placas deverao ser posicionadas seguindo as indicagdes do projeto.

Colocacéo das pecas de madeira: E feita através de uma camada de concreto fck = 15mpa, traco
1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita), com secao de 40cm x 40cm por 55 cm de profundidade. A
colocacao das pecas deverdo estar alinhadas vertical e horizontalmente.

Colocacdo da placa: E fixada através de 2(dois) parafuso francés zincado, diametro 1/2"
comprimento 4", com porca e arruela

6.1.2 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO

Serdo instaladas nas duas extremidades de cada via, placas com o nome identificacdo e CEP,
informacdes pertinentes as ruas. Devera ser Pintada em tinta eletrostatica na cor azul com letras
brancas na frente/verso (2 faces) nas dimensdes do projeto.

6.1.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizacéo horizontal é estabelecida por meio de marcagdes ou de dispositivos auxiliares
implantados no pavimento e tem como finalidades bésicas canalizar os fluxos de trafego,
suplementar a sinalizagdo vertical, principalmente de regulamentagéo e de adverténcia, em alguns
casos, servir como meio de regulamentacéo (proibigdo). As linhas longitudinais tém a fungdo de
definir os limites da pista de rolamento e a de orientar a trajetéria dos veiculos.

Séo classificadas em:

* Linhas faixa de pedestre - branca;
« Linhas de divisdo de fluxos - amarela;
* Linhas de bordos de via - branca;

A tinta de sinalizac&do horizontal é do tipo refletiva acrilica para uma duragdo minima de 2 anos,
para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorizagdo devem
ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON. 3.2

» Para a aplicagédo de sinalizagdo em superficie com revestimento asfaltico, deve ser respeitado o
periodo de cura do revestimento.

* A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacéo ao pavimento;

* Deve ser feita a pré-marcacao acordo com o projeto.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7E3BO5EDFB6080BC941BDB77ED94FD80



quarta-feira, 10 de junho de 2020 | Ano VIII - Edicdo n° 01406 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ﬁ% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
H‘ Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000

Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461

PREFEITURA DE

MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05 a2

7.0 SERVICOS FINAIS

7.0.1 CAIACAO EM MEIO-FIO
Consiste na execugao de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio
devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

7.0.2 - LIMPEZAS DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas. A obra
sO sera liberada ao trafego apds a cura da capa selante e com a sinalizagdo posicionada. A
empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servicos, fornecer EPls
(Equipamentos de Protegdo Individual) aos funcionérios, recolher leis sociais referentes aos
funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir responsavel técnico pela EXECUCAO com
fornecimento de ART — Anota¢éo de Responsabilidade Técnica.

Macaubas, 02 de Janeiro de 2020.

Luiz Henrique Sant'Ana Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 48.539
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Ruas da Comunidade do Peixe

Janeiro de 2020
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RAMPAS

As rampas de acesso a cadeirantes devem obedecer a NBR 9050:2004, conforme
descricdo abaixo. As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas com faixa. Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da
calcada e o leito carrogavel. Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na
direcao do fluxo de pedestres. A inclinagédo deve ser constante e ndo superior a 8,33%.

Plataforma - Rampa lateral ;
principal _ 150 min. inclinagdo max. - 8,33 %
Ay

1,80 1.80 Alinhamento

= S s do imével

v < h——
Guia
I 1
Sarjeta

COMPRIMENTO DA PROJEGAO DA RAMPA (m) 1,80
ESPESSURA DO PASSEIO (m) 0,06
LARGURA PASSEIO (m) 1,50
AREA DA RAMPA (m2) 7,65
AREA DE PISO TATIL ALERTA (m?) 1,13
QUANTIDADE DE RAMPAS 10
AREA TOTAL DAS RAMPAS (m?) 76,50
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Vista em Perspectiva das Rampas

Sera utilizada rampa em todos os cruzamentos e quando a distancia em linha
reta entre uma e outra superar 100,00 metros sera utilizada, obrigatoriamente, outra
rampa, como mostra a planta de Sinalizagdo 03/05. Logo, a distancia méxima entre
rampas sera de 100,00 m.

PISO TATIL DIRECIONAL

PISO TATIL DIRECIONAL
INDICA O CAMINHO A SER
PERCORRIDO.

A sinalizacao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo, na auséncia,
ou interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em
espacos amplos. Ele devera oferecer a pessoa com deficiéncia visual o percurso mais
seguro, livre de obstaculos, e indicar o direcionamento aos destinos almejados, dando
maior autonomia ao cidadéo.
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PISO TATIL DE ALERTA

Coooa PISO TATIL DE ALERTA

g g g g g INDICA POSSIBILIDADE DE MUDANGA
©000c| DEDIREGAO

Piso tatil de alerta € um recurso que auxilia a pessoa com deficiéncia visual quanto ao seu
posicionamento na area da calcada e sinalizam também situacdes que oferecam risco.
Ele deve ser instalado em &reas de rebaixamento de calcada, travessia elevada, canteiro
divisor de pistas ou obstaculos suspensos. Devendo ser instalada perpendicularmente ao
sentido de deslocamento.

Vista em Perspectiva
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Vista em Perspectiva do téatil — Encontro de Ruas

Plataforma Sinalzacdo tatil
Principal de Alerta

Sinalizacdo tati Rampa

de alerta Lateral \

Linha Guia
: 5
asseio’. o &

&
L]
o0

ojo0

%0
50009(00000{00000/00

Q0000|0000 0 (0000

tea

M/ Rampa / Meio-fiof

Lateral
Sinalzacao tatil
direcional
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O piso tétil de alerta sera implantado conforme determinacdo da Norma ABNT NBR
9050 / 2004.

Quando houver mudanca de diregdo formando angulo superior a 90°, a linha-guia
deve ser sinalizada com piso tatil direcional, conforme figura;

QoA

00
o4 v
o=

\
AN
o
o
v
o
O
e,

[eRoRe ] |

DO O

bood

a)165 < x <150

b) 165 < x < 180

Dada importancia de estabelecerem-se as rotas acessiveis, o piso tatil direcional
devera apresentar a melhor solucéo para compatibilizar a situagcao urbana existente com
a intervencéo proposta. Deverédo ser considerados os elementos urbanisticos locais como:
arvores, posteamento, mobiliario, dentre outros, para que se possa trabalhar o projeto de
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paginacao de piso tatil direcional e de alerta. Nos casos onde ha estreitamento da
calcada e nos casos onde a distancia estabelecida de 0,60m do alinhamento do lote
urbano implicar em sinuosidade nos percursos ou outro tipo de inadequacéo, prevalecera
para a implantagdo da faixa de piso tatil direcional o local mais seguro e confortavel para
que se desenvolvam os percursos considerados como rotas acessiveis. Nestes casos
devera ser adotada a distancia mais compativel com a situac¢éo local.

Macaubas, 02 de Janeiro de 2020

Luiz Henrigue Sant'Ana Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 48.539
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QUABER0 FESURI0 S PLAGAS
DE SIALLZACAR

Ruas da Comunidade do Peixe

Janeiro de 2020
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PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO VIARIA

Sinalizacao Vertical:

Para cada placa empregada, o projeto de sinalizag&o vertical esta indicando com preciséo, o
seu tipo, localizacdo, dimensdes e suporte, abrangendo os seguintes tipos de sinalizacao;

-Regulamentacdo:

-Adverténcia:

-Indicacdo, incluindo-se nesta categoria as placas de identificacdo, de orientacdo de destino,
educativas, de servicos auxiliares, de atrativos turisticos, de localizacdo e de apoio
operacional.

Posicionamento na via

As placas devem ser colocadas:
- ao logo da via de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade maxima permitida no trecho aos
usuarios que ingressam na pista.

- A placa deve ser colocada a direita da via/pista, perpendicular ao sentido de trafego,
exceto em vias cujas caracteristicas fisicas inviabilizem esta utilizag&o.

PREFEITURA MUNICIPAL MACAUBAS
Praca Imac. Conceicao, 1250 - Centro, Macaulbas - BA, 40286-350
Telefone: (77) 3473-1461
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QUADRO RESUMO DAS PLACAS DE SINALIZACAO

Ruas da Comunidade do Peixe

PLACA QUANTIDADE TOTAL

As placas terdo dimensoes
de 0,19 m? em chapa de 02 (Duas)
aco de 1,25mm, perimetro
de 1,57m

Limite de Velocidade

As placas terdo dimensfes
de 0,19 m2 em chapa de 02 (Duas)
aco de 1,25mm, perimetro
de 1,57m

Duplo Sentido de
Circulacéo

As placas terdo dimensoes
de 0,18 m2 em chapa de 06 (Seis)
aco de 1,25mm, perimetro
de 2m

4

- \\// -
Faixa de Travessia de
Pedestres

As placas terdo dimensdes
de 0,29 m2 em chapa de 01 (Uma)
aco de 1,25mm, perimetro
de 2m

Parada Obrigatéria

B OO0 As placas terdo dimensdes 08 (Oito)

45x25cm, perimetro de
1,4m

CEP: 00000-000

Identificacdo de Rua

PREFEITURA MUNICIPAL MACAUBAS
Praca Imac. Conceicao, 1250 - Centro, Macaulbas - BA, 40286-350
Telefone: (77) 3473-1461
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ESPECIFICACOES TECNICAS

SINALIZACAO VERTICAL.

As placas de sinalizagdo vertical serdo com pintura do tipo refletiva, e serdo executadas
conforme padrdo nas dimens@es especificada abaixo, em chapa de aco de 1,25mm, bitola #18,
ou espessura de 1,50mm, bitola #16. Os postes para fixacdo das placas serdo em madeira 3” x
3”7, as pecas serdo fabricadas por empresas especializadas neste tipo de pintura e confeccao
dos mesmos, onde atendem as normas DNER, e da Prefeitura Municipal de Macaubas-Bahia.
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Macaubas-Ba, 02 de Janeiro de 2020.

Luiz Henrique Sant'Ana Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 48.539

PREFEITURA MUNICIPAL MACAUBAS
Praca Imac. Conceicao, 1250 - Centro, Macaulbas - BA, 40286-350
Telefone: (77) 3473-1461
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“% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
gggggggggggg ! Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
pata Macatbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05

MEMORIA DE CALCUILO

Objeto: Pavimentacdo de Ruas da Comunidade do Peixe No Municipio de
Macaubas - Ba

Proprietario: Prefeitura Municipal de Macalbas/Ba

Endereco: Ruas da Comunidade do Peixe, Macalbas- Ba

Janeiro de 2020
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INTRODUCAO

Este documento técnico tem por objetivo demonstrar os servicos e métodos
necessarios para a execugdo da Pavimentacdo complementar de Ruas da
Comunidade do Peixe, Macaubas-Ba, com base no projeto padrdo, bem como
demonstrar 0s seus quantitativos.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DA OBRA: 01 unidade com dimensdes de 10 m? (4,0 x 2,5m)
padréo Governo Federal.
Locac&o da Obra: Area da pavimentagdo = 3.817,80 m?2

1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO: 3.817,80 m?2

1.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 56h

2.0- MOVIMENTO DE TERRA

2.1. Base — Leito

2.1.1. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL (solo): 2.505,16 x 0,20 = 501,03 m?

2.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE: 501,03 x 1,3 x 8 = 5.210,73 m3xkm

2.1.3. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO: area de pav. 2.505,16 m2

2.1.4. REATERRO MECANIZADO DE VALA (tubo de concreto): 700 comp. x 0,8altura x
1,5 larg. = 840,00 m3

2.1.5. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS: comprimento total 700,00 m
2.1.6. CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA: 20 unidades

2.1.7. ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA: comp. 700 X larg. 1,50 X Altura 1,50 =
1.575,00 m3

2.1.8. CORTE E ATERRO COMPENSADO: 3.817,80 x 0,05 = 190,89 m?

2.2. Base

2.2.1. LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL: Area total de passeio + Area de
Rampa = 1.013,72 m?
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2.2.2. ESCAVACAO, CARGA MATERIAL 1CATEGORIA (cascalho):
2.505,16 x 0,20 = 501,03 m?

2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2
501,03 x 1,3 x 8 =5.210,73 m?

2.2.4. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE: 2.505,16 x 0,20 = 501,03 m?3

3.0. PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1. IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30:

largura (média de 6,40m) x comprimento total 388,34 + entradas de ruas =
2.505,16m?2

3.2. CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM SUPERFICIAL DUPLO, TSD COM
EMULSAO E CAPA SELANTE:

largura (média de 6,40m) x comprimento total 388,34 + entradas de ruas =
2.505,16m?2

3.3. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO: 2.505,16 X 3,1kg por cada m2/ 1000
X DMT 600Km = 4.659,60TXKM

3.4. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA: 2.505,16 &rea X 0,03esp. X 8Km =
601,24 M3XKM

4.0 URBANIZACAO

4.1.1. GUIA (MEIO-FIO): 388,34 x 2 = 776,68m

4.1.2. SARJETA DE CONCRETO LAGURA DE 30cm: 388,34 x 2 = 776,68m

4.1.3. CORTE E ATERRO COMPENSADO (PASSEIO): 1.013,72 x 0,12 =121,65 m3
4.1.4. COMPACTACAO MECANICA: 1.013,72 x 0,12 =121,65 m3

4.1.5. PASSEIO (CALCADA) 6CM DE ESPESSURA: (388,34 x 1,5 x 2) — (Area total das
rampas 76,50 ) — (volume do piso tatil 0,03 X 0,25 X 776,68) = 55,00 m3
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4.1.6. PISO TATIL DIRECIONAL 25x25CM: 388,34 x 2 x 0,25 = 194,17 m?

4.1.7. RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 10 UNIDADES

Area de cada rampa: 5,10 x 1,50 x 10 = 76,50 m?

50- SINALIZAQAO HORIZONTAL:
Fornecimento e Implantacdo de Placa: 11 unidades
5.1.1. Fornecimento e Implantacéo de Placa Velocidade Maxima Permitida

(Circular - 0,19 m2): 02 unidades
(Indicadas em Projeto)

5.1.1. Fornecimento e Implantacao de Placa Sentido Duplo (Circular - 0,19 m2):

02 unidades

(Indicadas em Projeto)

5.1.2. Fornecimento e Implantacdo de Placa Parada Obrigatéria (Octogonal - 0,29 m?):

01 unidade
(Indicadas em Projeto)

5.1.3. Fornecimento e Implantacdo de Placa Travessia de Pedestres
(Lozangulo - 0,18 m2): 06 unidades
(Indicadas em Projeto)

5.1.4. Faixa de travessia de pedestres (FTP)
Quantidade: 05 faixas

Area de pintura por unidade: 17,0 m?

Area de pintura Total: 17 X 05 = 85,00m2

5.1.5. Linhas de divisdo de fluxos (Eixo de Via), Tracejada Cor amarela.
- Seccionada Comprimento: 388,34 m

Area de pintura: 388,34 X 0,10 X 0,5 = 19,42 m?
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5.1.6. Linhas de Bordos de Via , Continua Cor Branca
- Continua Comprimento: Duas linhas de 388,34 m

Area de pintura: 388,34 X 0,10 X 2 = 77,67 m?2
5.1.7. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAQAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM: 08 UNIDADES

6.0 — SERVICOS FINAIS

6.1. LIMPEZA FINAL: area de pavimentacao 2.505,16 m2 + &rea de Passeio e Rampa
1.013,72 m2 + area de Sarjeta 776,68 m2 = 3.817,80 m?

6.2. CAIAQAO EM MEIO FIO: comprimento 388,34 x 0,28 =217,47m?2

Macaubas, 02 de Janeiro de 2020.

Luiz Henrique Sant'Ana Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 48.539
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