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Concorréncia

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
‘ﬁ) Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
iACAUBAS Macaulbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05

ATA DE JULGAMENTO DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N2 002/2019

As 17:50h (dezessete horas e cinquenta minutos) do dia 07/05/2019 (sete de maio de dois mil
e dezenove), no Prédio da Prefeitura Municipal de Macaubas localizada na Rua Dr. Vital
Soares, 268 - 12 Andar — Centro — Macaubas — Bahia, reuniu-se em sessdo publica, a
Presidente juntamente com os membros da Comissdao Permanente de LicitagBes assinados
abaixo e nomeados através do Decreto de nimero 0071/2018, registra-se a presenca de
membro da equipe técnica desta Prefeitura, Sr. Renato Lima Meira, com o intuito de
CONTINUAR o julgamento do procedimento licitatério de modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA n2 002/2019 (contratagdo de servigos de CONTINUIDADE de construcdo e adequagdo
da feira livre, recursos oriundos do Contrato de Repasse n° 0298833-50/2009/MAPA/CAIXA),
SUSPENSO nesta data para que o setor técnico efetivasse a andlise dos documentos da
proposta de preco que foi aberta. Realizado o chamamento no atrio desta Prefeitura,
constatou-se o seguinte:

1 — VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.372.846/0001-79,
representada através do Sr. Valdimario Paixao Santos, portador do CPF sob n°® 373.935.535-
20, representante e sécio administrador;

2 — SILVA SOUSA ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CNPJ n°
11.687.359/0001-03, representante AUSENTE.

Inicialmente, a Presidente da CPL justificou que o atraso no inicio desta sessao foi devido a
sessdo de julgamento do processo licitatério Tomada de Pregos 003/2019 que foi encerrada
as 17:31 horas deste mesmo dia e em sequencia passou a palavra para o arquiteto membro
da equipe técnica, denominado anteriormente, que afirmou, sobre os documentos da
proposta de preco da licitante VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA., que existem
“irregularidades formais”, quais sejam: a) na planilha or¢gamentaria principal (recursos
oriundos do contrato de repasse da CEF), no item 3.4.6 — “painéis estampados em aco
galvalume”, foi lancado quantitativo de 461,49 m?2, quando o correto no documento
constante no projeto basico é 461,40 m?; b) nos cronogramas fisicos financeiros houve
divergéncia entre os percentuais langados em algumas etapas — documento referente aos
servigcos pactuados com CEF, erros nas etapas 03, 04, 08 e 09; e documentos referente aos
servigos de corregdo custeados com recursos proprios, erros na etapa 02; e c) erros formais
na denominagdo dos servicos em alguns itens da planilha orgamentaria referente aos servicos
pactuados com a CEF. Desta forma, considerando que os apontamentos de irregularidades
referidos acima aparentam ter carateristica de erros formais que ndo comprometem a regular
compressao dos termos da proposta de prego da licitante VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA.,
com fundamento nos itens 9.1.4.4. e 22.11. do correspondente Edital e com base nos
apontados do setor técnico, a CPL concedeu oportunidade para que a citada licitante
procedesse a corregdo das falhas apontadas, SUSPENDENDO o julgamento neste momento e
REMARCANDO a sessao de continuidade, prazo para recebimento dos documentos ajustados,
para o dia 09 de maio de 2019, as 14:00 horas. Nada mais para ser discutido e ndo havendo
nenhuma manifestagdo contraria, a Presidente declarou a presente sessdo encerrada, sendo
lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Noelma Bastos Ferreira Novais
Presidente da Comissdo de Licitagdes

172

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FA79BCF45302220FB7D98FCE343BFDB8



quarta-feira, 8 de maio de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01148 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
‘m Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
WACAUBAS Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05

Argilandes Azevedo Costa
Membro da CPL

Jose Carlos Rodrigues Souza
Membro da CPL

Renato Lima Meira
Responsavel Técnico

Proponentes:

1 - VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA

2/2

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FA79BCF45302220FB7D98FCE343BFDB8



		2019-05-08T16:51:34-0300




