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Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Tomada de Preço

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio 

PARECER TECNICO 

Ref.: Parecer acerca da análise técnica da documentacão apresentada pelas Licitantes na Tomada de Preço n° 002/2020 
- Análise da Proposta de Preco. 

Processo Licitatório a°: 037/2020 
Modalidade: Tomada de Preco n° 002/2020 
Tipo: Menor Preco Global 
Objeto: Contratacâo de empresa para execucAo de obra de pavimentacão e drenagem de vias e urbanizacâo de areas 
püblicas no municipio de Teodoro Sampaio - BA. 
Valor Orçado pela Administracão: R$ 1.792.957,65 

Este parecer foi elaborado após solicitaco da Cornisso Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Teodoro 
Sampaio no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificacAo das propostas de preços 
apresentadas pelas empresas licitantes no âmbito da Tomada de Preco n° 002/2020 (Fase de Proposta de Precos), 
verificando o seu atendirnento as exigéncias editalIcias bern corno os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento 
Convocatório garantindo a exequibilidade das mesmas. 

Para possibilitar tal análise a Cornissão Permanente de Licitacao encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) 
juntamente corn os anexos e a ata da sesso correspondente a fase atual. Foi encarninhada tambérn a documentaçâo 
apresentada pelas empresas PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP , ASCN 
CONSTRUTORA EIRELI, GRADUS CONSTRUTORA LTDA e JAUA CONSTRUcOES EIRELI, estas habilitadas 
pela COPEL no processo em questAo. 

Análise da proposta da empresa PARALELA ENGENHARIA B EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - EPP; 

Valor Proposto: R$ 1.555.640,61 
Simples Nacional: Optante 

Diante da documentacão acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado: 

Carta Pronosta - Em conformidade corn o solicitado. 

Planilha Orcamentária - Servicos e quantidades em conformidade corn a planilha base da licitaçAo; Valores unitários e 
global abaixo do orcado pela AdministraçAo. 

Cronograma Fisico Financeiro - 0 cronograrna proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execucAo 
compativel corn o previsto pela AdministracAo. 

Composicão de Custos Unitários - As composicöes de custos unitários não foram apresentadas em seu ültimo nIvel de 
detaiharnento dos insumos (materiais, equipamentos ... ) e mao de obra, irnpedindo urna análise pormenorizada da 
proposta apresentada pela licitante. 

Detaihamento do BDI - Não foram explicitados os parâmetros adotados para considerar os percentuais de impostos 
apresentados, nem apresentado documento cornprobatório, sendo assim a adrninistracao flea impossibilitada de efetuar 
a conferéncia dos mesrnos. 

Detaihamento dos Encargos Sociais - Ha inconsisténcia no cálculo de parcelas que compOem o encargo social (Dl e 
D2). Este vicio impacta diretamente no percentual final, refletindo nos custos unitários dos serviços e no valor ofertado 
pela licitante, portanto, configura urn vIcio nâo sanável. 
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Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

No 
ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio 

Curva ABC de Servicos - A curva ABC de serviços atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Insumos - Como a composicão de custos unitários nAo apresentada no ültimo nivel de detaihamento de 
insumos e mo de obra, a verificação de atendimento do piso salarial da rno de obra foi avaliada através da Curva ABC 
de Insumos onde foi constatado que o custo horário do servente comum (SERVENTE DE OBRAS) e os operários 
qualificados (PEDREIRO, PINTOR, CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ... ) estão abaixo do que é estabelecido pelo 
SINTRACOM-BA. 

Declarapào de E1aboraco Independente de Proposta - Em conformidade corn a solicitado. 

Desta forma, diante do exposto acima, limitada a uma análise técnica e objetiva, constato que ha vIcios não sanáveis na 
proposta da referida licitante conforme pode ser verificado no(s) item(ns) 9.6.4, 9.14 , 9.21, 11.13.1, 11.13.2 e 11.13.7.2 
do Instrumento Convocatório. 

2. Análise da proposta da empresa ASCN CONSTRUTORA EIRELI; 

Valor Proposto: R$ 1.3 66.479,72 
Simples Nacional: Optante 

Diante da documentaco acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado: 

Carta Proposta - Em conformidade corn o solicitado. 

Planilha Orcamentária - Custo(s) unitário(s) superior(es) ao orcado pela Administracäo. Fato verificado no(s) item(ns) 
1.4.1 ,2.3.3 , 6.1.4 , 7.1.1 , 9.1.1 , 13.2.1 , 14,5.1 , 17.1. 

Cronograma FIsico Financeiro - 0 cronograma proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execuco 
compativel corn o previsto pela Administracão. 

Composicào de Custos Unitários - Foi apresentada a composicão unitária de todos os itens constante na planilha 
orçamentária; Os precos unitarios totais estao iguais aos que foram apresentados na planilha orçarnentária da licitante. 

Detalhamento do BDI - Näo foram explicitados Os parâmetros adotados para considerar os percentuais de impostos 
apresentados, nern apresentado documento comprobatório, sendo assirn a administracão fica impossibilitada de efetuar 
a conferência dos mesmos; A parcela relativa ao Lucro apresentada pela licitante (11,35%) excede a percentual limite 
orientado para este tipo de obra pelo TCU no Acordão 2622/2013(8,69%) e nAo foi apresentado nenhum relatário técnico 
circunstanciado justificando esta particularidade. 

Detalhamento dos Encargos Sociais - 0 detaiharnento dos encargos sociais atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Servicos - A curva ABC de servicos atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Insumos - 0 custo horário de operários qualificados (PEDREIRO, PINTOR, CARPINTEIRO DE 
ESQUADRIAS ... ) estão abaixo do que é estabelecido pelo SINTRACOM-BA. 

Declaracâo de Elaboracâo Independente de Proposta - Em conformidade corn o solicitado. 

Desta forma, diante do exposto acima, limitada a uma análise técnica e objetiva, constato que ha vicios no sanáveis na 
proposta da referida licitante conforme pode ser verificado no(s) item(ns) 9.6.4 , 9.10 , 9.14 , 9.21 , 11.13.1 , 11.13.2 e 
11.13.7.2 do Instrumento Convocatório. 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio 

3. Análise da proposta da empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA; 

Valor Proposto: R$ 1.394.065.5 1 
Simples Nacional: Não Optante 

Diante da docurnentaçao acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado: 

Carta Proposta - Em conformidade corn o solicitado. 

Planilha Orcamentária - Serviços e quantidades em conformidade corn a planilha base da licitacäo; Valores unitários e 
global abaixo do orcado pela Administracäo. 

Cronograma FIsico Financeiro - 0 cronograma proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execução 
compatIvel corn o previsto pela Administracâo. 

Composicão de Custos Unitários - As composicôes de custos unitários não foram apresentadas em seu ültimo nIvel de 
detaihamento dos insumos (rnateriais, equipamentos ... ) e mao de obra, impedindo uma análise pormenorizada da 
proposta apresentada pela licitante. 

Detaihamento do BDI —0 detalhamento do BDI atende ao que fora solicitado. 

Detaihamento dos Encaros Sociais - 0 detalharnento dos encargos sociais atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Servicos - A curva ABC de servicos atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Insumos - 0 custo horário do servente comurn (SERVENTE DE OBRAS) e os operários qualificados 
(PEDREIRO, CALCETEIRO, P1NTOR, CARP[NTEIRO DE ESQUADRIAS ... ) estão abaixo do que é estabelecido pelo 
SiNTRACOM-BA. 

DeclaracAo de Elaboracäo Independente de Proposta - Em conformidade corn o solicitado. 

Desta forma, diante do exposto acima, limitada a uma análise técnica e objetiva, constato que ha vIcios não sanáveis na 
proposta da referida licitante conforme pode ser verificado no(s) item(ns) 11. 13.1 , 11.13.2 e 11.13.7.2 do Instrumento 
Convocatório. 

Análise da proposta da empresa JAUA CONSTRUcOES EIRELI; 

Valor Proposto: R$ 1.789.343.39 
Simples Nacional: Nâo Optante 

Diante da documentacAo acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado: 

Carta Proposta - Em conformidade corn o solicitado. 

Planilha 0rcamentária - Serviços e quantidades em conformidade corn a planilha base da licitação; Valores unitários e 
global abaixo do orcado pela Administração. 

Cronograma Fisico Financeiro - 0 cronograma proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execucão 
compativel corn o previsto pela Adrninistração. F' 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio 

Composicão de Custos Unitários - As composiçöes de custos unitários não foram apresentadas em seu izltimo nIvel de 
detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos ... ) e mAo de obra, impedindo uma análise pormenorizada da 
proposta apresentada pela licitante. 

Detaihamento do BDI - 0 detalhamento do BDI atende ao que fora solicitado. 

Detaihamento dos Encargos Sociais - 0 detalhamento dos encargos sociais atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Servipos - A curva ABC de services atende ao que fora solicitado. 

Curva ABC de Insumos - Como a composicAo de custos unitários nAo apresentada no ültimo nIvel de detalhamento de 
insumos e mAo de obra, a verificacAo de atendimento do piso salarial da mAo de obra foi avaliada atrays da Curva ABC 
de Insumos onde foi constatado que o custo horário do servente comum (SERVENTE DE OBRAS) e os operários 
qualificados (PEDREIRO, CALCETEIRO, P1NTOR, CARP1NTEIRO DE ESQUADRIAS ... ) estAo abaixo do que é 
estabelecido pelo SINTRACOM-BA. 

DeclarapAo de ElaboracAo Independente de Proposta - NAo foi apresentada. 

Desta forma, diante do exposto acima, limitada a uma análise técnica e objetiva, constato que ha vicios nAo sanáveis na 
proposta da referida licitante conforme pode ser verificado no(s) item(ns) 9.6.4, 9.6.6, 9.21 , 11.13.1 , 11.13.2, 11.3.5 
e 11.13.7.2 do Instrumento Convocatório. 

5. Questionamentos apresentados em ata 

5.1. "[.] a empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA pede a desclassj/icacão da empresa ASCN 
CONSTRUTORA EIRELIpor considerar na sua Planilha de BDI lucro superior permitido do acórdao n° 2622/2013-
TCU." 
puestionamento procedente. 

5.2. A empresa PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI- EPP pede a desclassj/icacdo da 
empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA por nao ter apresentado a composição do item 3.3.1, 5.2.2, 4.2,5, cuja 
descricdo é a mesma - poco de visita circular para esgoto" 
Ouestionamento improcedente, pois a referida composiAo foi apresentada no item 1.3.5, nAo sendo necessária a sua 
repeticAo. 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio 

CONCLUSAO: 

Diante do exposto e relatado acima, após análise técnica das propostas de precos das licitantes PARALELA 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP , ASCN CONSTRUTORA EIRELI , GRADUS 
CONSTRUTORA LTDA e JAUA CONSTRUcOEs EIRELI, verificando o seu atendimento as exigéncias editailcias e 
aos critério de aceitabilidade previstos no Instrurnento Convocatório da Tornada de Preco n° 002/2020, oriento que a 
Cornissão Permanente de Licitaçöes da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio proceda corn a: 

Desclassificação da proposta das empresas PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, 
ASCN CONSTRUTORA EIRELI, GRADUS CONSTRUTORA LTDA e JAUA CONSTRUcOES EIRELI. 

Teodoro Sampaio-BA, 27/07/2020. 

L/L MO ARGUS ATRA Os 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-BA 92328/D 
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