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EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 631/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE CAFARNAUM-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ Nº 13.714.142/0001-62, com sede na Rua Djalma Rios, nº 01, Centro de Cafarnaum 
Bahia, mediante a Comissão de Licitação, designada pelo Decreto nº 425/2020, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado abaixo, 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO 
VALOR GLOBAL, para execução de obras e serviços de engenharia, conforme as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O presente procedimento licitatório 
observará as disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/06. 
 
TIPO: MENOR PREÇO VALOR GLOBAL 
DIA: 13/02/2020 
HORÁRIO: 09:30 horas 
ENDEREÇO: Rua Eduardo Barreto, nº 125, Centro de Cafarnaum Bahia. 
 
A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação de novo AVISO, com restituição de todos os prazos exigidos por Lei, 
exceto quando, INQUESTIONAVELMENTE, as alterações não afetarem a formulação das 
propostas. 

1. OBJETO/DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS E LOCAL 
DE EXECUÇÃO  

1.1. OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de implantação do gramado 
no Estádio Municipal de Futebol de Cafarnaum Bahia, conforme Contrato de Repasse nº 
878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por intermédio do Ministério do 
Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e o Município de Cafarnaum Bahia, 
objetivando a Execução de Ações Relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos. 

1.2. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS 

1.2.1.  As obras/serviços/fornecimentos, objeto deste edital, se encontram descritos nas 
Especificações Técnicas (Anexo II) e quantificados na Planilha de Orçamentária (Anexo I), 
partes integrante deste edital. 

1.2.2.  As obras/serviços/fornecimentos, qualificados e quantificados em Planilha 
Orçamentária (Anexo I), estão descritos neste edital e seus anexos. 

2. LOCAL DE EXECUÇÃO 

2.1 As obras/serviços/fornecimentos, objeto da presente licitação, serão executadas no 
Estádio Municipal, localizado no Largo do Campo, s/n, Centro de Cafarnaum Bahia. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/VISITA TÉCNICA/CREDENCIAMENTO 

3.1. Empresas do ramo, individualmente, que atendam as exigências do edital e seus 
anexos e que cada licitante deverá comprovar na apresentação das propostas, o capital 
social mínimo de R$ 24.440,71 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e 
setenta e um centavos). 
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3.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória (Modelo constante do 
Anexo VI deste edital), sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em 
seu art. 3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 
a 49 da referida Lei Complementar. 

3.3. O edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados 
através do site: www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcafarnaum/licitacoes, e ainda 
estará disponível para retirada ou consulta no endereço e horários indicados no preâmbulo 
deste Edital. 

3.4. As empresas que retirarem o edital, deverão preencher a Guia de Retirada de Edital 
conforme modelo do anexo VII deste edital e enviar para o Setor de Licitações através do e-
mail: licita.contratos2017@gmail.com. A não remessa da Guia de Retirada, exime a 
Comissão Permanente de Licitação deste Município, de futuras comunicações de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

3.5. A visita in-loco, não será obrigatória, porém, recomenda-se que os licitantes visitem os 
locais onde serão executadas as obras/serviços/fornecimentos e suas circunvizinhanças, 
com a presença de pelo menos um técnico com conhecimento em obras/serviços de 
engenharia civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável 
Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
das obras/serviços/fornecimentos a serem executados, avaliando os problemas futuros de 
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, 
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato. 

3.5.1.  É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta de Preços. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como 
fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

3.5.2.  Os custos de visita aos locais das obras/serviços/fornecimentos correrão por conta 
exclusiva das licitantes. 

3.5.3.  Em caso de dúvidas sobre a visita aos locais onde serão executadas as 
obras/serviços/fornecimentos as licitantes deverão contatar com o Secretário de 
Administração deste Município, ou solicitar informações com quaisquer um dos membros da 
Comissão de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

3.5.4.  Caso o licitante queira fazer a visita aos locais onde serão executadas as 
obras/serviços/fornecimentos deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 
(quarenta e oito) horas, e ser realizada em horário comercial. 

3.6. Não será permitida a participação de empresas: 

a) Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com o Município de Cafarnaum 
e que tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
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c) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como 
funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada no Município de Cafarnaum; 

d) Que possuam familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança no Município de Cafarnaum; 

d.1) Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

e) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País; 

f) Em consórcio, nem a subcontratação total ou parcial das obras/serviços/fornecimentos; 

g) Autora do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, e a empresa, 
isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou Executivo 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 

3.7. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente 
munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, 
ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de 
identidade. 

3.7.1.  Por documento hábil, entende-se: 

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou privada para participar de 
licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare 
expressamente, ter poderes para a devida outorga; 

b) Quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para 
representá-la. 

3.7.2.  A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma. 

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO 

4.1. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste edital e 
seus anexos, serão dirimidos pela Comissão de Licitação, respeitado o prazo disposto no 
subitem 4.2 a seguir descrito. Caso seja necessário, a Comissão de Licitação poderá 
solicitar parecer técnico para auxiliá-la na interpretação de quaisquer dúvidas de 
caráter técnico. 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos 
quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para 
a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas 
intempestivas. 

4.3. Analisando as consultas, o Município de Cafarnaum através da Comissão Permanente 
de Licitação deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos 
constantes do edital e seus anexos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicando sua 
decisão, por escrito e por meio de publicação, às demais licitantes, passando tais 
notificações, adequações ou alterações a integrarem o edital. No caso de modificação do 
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edital será prorrogada a data de apresentação das propostas, pelo prazo estabelecido em 
Lei, exceto quando inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas. 

4.4. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 
informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a 
execução das obras/serviços/fornecimentos, seus custos e prazos de execução. 

4.5. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente 
toda a documentação deste edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, 
também, que a licitante obteve do Município de Cafarnaum através da Comissão 
Permanente de Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando a 
aceitação plena de suas condições. 

4.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 
na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 
§ 1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

4.6.1.  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
5.1. As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” 
deste edital, de 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo: 

• Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação de habilitação” 

• Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta Financeira” 

5.1.1. A documentação de habilitação e a proposta financeira serão entregues pessoalmente 
ou por via postal, desde que sejam recebidas pela Comissão de Licitação no endereço 
indicado no preâmbulo deste edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e 
abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou 
correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local. 

5.1.2. É de inteira responsabilidade do(a) licitante a entrega tempestiva da “Documentação” 
e “Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o 
horário estabelecido no “preâmbulo” deste edital, serão consideradas como não recebidas. 

5.1.3. A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre a licitante e o 
Município serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais. 

5.1.4.  Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições 
"Documentação de habilitação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da 
licitante, o número e a indicação do presente edital. 

5.1.5. A “Documentação de habilitação”, no que couber, e a “Proposta Financeira” deverão 
estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, 
em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, 
sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de 
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estar numeradas sequencialmente e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na 
última pelo representante legal da empresa ou por seu procurador. 

5.1.5.1. Os documentos serão apresentados em original; por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do Município de 
Cafarnaum, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.1.6.  A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no 
subitem 3.7 deste edital, deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua 
investidura, nas modalidades previstas no subitem 3.7.1. 

5.1.7.  As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços/fornecimentos  que 
compõem o objeto deste edital, observando todas as descrições, características técnicas e 
demais recomendações constantes nas Especificações Técnicas – Anexo II, parte 
integrante deste edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para 
todas as obras/serviços/fornecimentos solicitados. Tais propostas serão desclassificadas. 

5.2. DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 01 (UM) 
 
5.2.1. Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 01 (um), será 
apresentada a "Documentação de habilitação", devidamente encadernados ou grampeados. 

5.2.1.1. No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os 
documentos nele contidos. 

5.2.1.2. Toda a documentação do involucro 01 deverá ser apresentada em original ou em 
cópia autenticada em cartório competente  ou por servidor do município de Cafarnaum; ou 
ainda publicação em órgão da imprensa oficial.. 

5.2.2. A Documentação de habilitação– Invólucro n.º 01 (um) constitui-se de: 

5.2.2.1. Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Declaração da inexistência de fato superveniente que impeça a sua habilitação, prevista 
no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão 
da Administração Pública; e de que não está impedida de licitar ou contratar com o 
Município de Cafarnaum, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º 
da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO IV, integrante deste edital; 

f) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos 
legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta 
a usufruir do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar n.º 123/2006, consoante modelo do anexo VI; 
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5.2.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta 
Quanto aos Tributos Federais e Quanto à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor. 

5.2.2.3. Qualificação Técnica  

a) Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da 
região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa expedido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado 
obras/serviços/fornecimentos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação. 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega 
da proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado 
obra/serviço/fornecimento relativo objeto idêntico ou similar ao desta licitação; 

c.1) Deverá(ão) constar no(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do 
contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) 
técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; 
descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o 
prazo final de execução; 

d) Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: 

I. O empregado; 

II. O sócio; 

III. O detentor de contrato de prestação de serviço. 

f) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de 
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente 
ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do 
profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
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civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada 
de anuência deste, e sua indicação para coordenar as obras/serviços/fornecimentos, objeto 
deste edital; 

g) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato 
constitutivo da mesma; 

h) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 

5.2.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Cada licitante deverá comprovar na apresentação das propostas, o capital social 
mínimo exigido no subitem 3.1 deste edital. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio; 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou 
de outro indicador que o venha substituir; 

c.1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou, 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 

c.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

• Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 - estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”: 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 
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• Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c.1.4) Sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

• O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

c.2) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 
 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

c.2.1) Serão consideradas habilitadas às empresas que apresentarem resultado igual ou 
maior que 01 (um) em todos os índices referidos na alínea “c.2” deste subitem. 

c.2.2) O licitante deverá comprovar que possui capital mínimo equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total estimado da contratação. 

5.2.3. A validade das certidões referidas no subitem 5.2.2.2, alíneas “c” a “e”, e no subitem 
5.2.2. 4, alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 
mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, o Município 
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de 
validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 

5.2.4. Caso a(s) certidão (ões) expedidas pela (s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal seja (m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o 
EFEITO NEGATIVO, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou seja, 
juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que 
a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante 
depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens. 

5.2.5. As certidões apresentados deverão ser apresentados com prazo de validade em 
vigor, e constarão da documentação contida no invólucro n.º 1. 

5.2.5.1.  Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade será 
confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se 
apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, ou 
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ainda, publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor do município de 
Cafarnaum. 

5.2.6. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 
pertencer a empresa que efetivamente executará as obras/serviços/fornecimentos, ou 
seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o 
mesmo em todos os documentos, com exceção da Comprovante de Regularidade junto 
ao INSS, certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, esta quando emitida em nome da matriz é válida para todas as 
filiais, e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os 
recolhimentos de FGTS são centralizados. 

5.2.7. A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 3.2 estará 
condicionada à apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.  

5.2.8. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006, Em se tratando de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de regularidade fiscal 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006). A 
aplicação do tratamento diferenciado está condicionado a apresentação da declaração ou 
certidão comprobatória de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.2.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com tratamento diferenciado, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 
critério do Município de Cafarnaum, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com 
efeito de Certidão Negativa. 

5.2.10. A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 5.2.9 
acima implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado ao 
Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, nas mesmas condições e preço da licitante Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte vencedora do certame, ou revogar a licitação. 

5.3. PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO N.º 02 (DOIS) 

5.3.1. Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será 
apresentada a "Proposta Financeira", em 01(uma) via  devidamente encadernado ou 
grampeados. 

5.3.1.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste edital e 
seus anexos constitutivos. 

5.3.1.2. Caso haja divergência entre os valores em algarismo e extenso, será considerado o 
valor por extenso, bem como, no caso de divergência entre os valores, unitário e global, 
será considerado o valor unitário. 

5.3.2. A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se dos seguintes 
documentos. 
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5.3.2.1 O Termo de Proposta (anexo III) integrante deste edital deverá conter o valor global, 
incluindo BDI, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS, IMPOSTOS EMOLUMENTOS, para 
execução do objeto desta licitação, e deverá constituir-se, no primeiro documento da 
proposta financeira.  

5.3.2.2. Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e 
qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou 
representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no 
caso da licitante ser a vencedora. 

5.3.2.3 Planilha Orçamentária de Obras/Serviços/Fornecimentos com todos os seus 
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do 
Anexo I, que é parte integrante deste edital, observando-se os preços máximos unitários e 
global, orçados pelo Município de Cafarnaum. 

5.3.2.3.1 Junto com a proposta, a Planilha Orçamentária das 
Obras/Serviços/Fornecimentos deverá ser apresentada em português, sem rasuras e sem 
emendas. 

5.3.2.4 Detalhamento dos Encargos Sociais– Anexo I. 

5.3.2.5 Detalhamento do BDI – Anexo I. 

5.3.2.5.1 No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá 
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou 
seja, aplicado sobre o preço de venda da obra/serviço/fornecimento. Deverá ser 
considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra/serviço/fornecimento. 

5.3.2.6  Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, 
ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras. 

5.3.2.6.1 A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários, 
objetivando facilitar a conferência da mesma. 

5.3.2.6.2 No caso de existirem itens de serviços repetidos nas Planilhas Orçamentária de 
Obras/Serviços/Fornecimentos será necessário apresentar apenas uma composição de 
preços unitários, referenciando os itens aos quais, a composição pertence, sendo 
necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes 
dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentária de Obra/Serviço/Fornecimento 
(Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas. 

5.3.2.7 Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária 
constantes na descrição geral das obras/serviços/fornecimentos, obedecendo às 
atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo 
estabelecido para a execução das obras/serviços/fornecimentos, estabelecido no subitem 
5.1 deste edital. 

5.3.3 Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de 
Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

5.3.4 Os custos de administração local deverão fazer parte das Planilhas de Orçamentária 
de Obras/Serviços/Fornecimentos (Planilha de Preços), não devendo fazer parte do 
Detalhamento do BDI. 
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5.3.5 A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante, com os valores em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos das 
obras/serviços/fornecimentos descritos na Planilha Orçamentária do Município de 
Cafarnaum, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, 
encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, 
transporte até o local das obras/serviços/fornecimentos, carga, transporte e descarga de 
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-
se-ão inclusas no valor global do lote ofertado. 

5.3.6 Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 
equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras/serviços, bem como da 
construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da 
planilha de preços orçados pelo Município de Cafarnaum, e que integram o presente edital. 

5.3.7 O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 
data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período. 
Caso o licitante deixe de estipular o prazo de validade da sua proposta ou apresente prazo 
divergente do exigido neste edital. 

5.3.8 A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 
equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços/fornecimentos, 
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer 
obra/serviço/fornecimento para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante 
vencedora. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS. 

6.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 01 (um) ano, contados a partir de 
sua assinatura. O prazo de execução será de 03 (três) meses, contados a partir da emissão 
da ordem de Serviços, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 
8.666/93. 

7. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

7.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a 
seguinte fórmula de reajuste: 

 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

7.1.1.  Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas 
publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas. 
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8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos das obras/serviços/fornecimentos serão efetuados em reais, 
mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e 
contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela fiscalização do 
Município de Cafarnaum Bahia, formalmente designada, acompanhada do relatório dos 
trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de 
competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes: 

8.1.1.  Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada. 

8.2. O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização 
será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de 
preços unitários que integram este edital, nos correspondentes percentuais: 

a) Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto; 

b) Mobilização: serão realizados medição e pagamento de 50% do valor proposto para o 
item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos 
após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos; 

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização. 

8.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual 
de obras/serviços/fornecimentos executados no período, conforme a fórmula abaixo, 
limitando-se ao recurso total destinado para o item: 

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do contrato (incluso aditivo financeiro) Sem 
AL) 

8.4. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha 
orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor 
absoluto com no máximo duas casas decimais. 

8.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo Município de 
Cafarnaum, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) 
prevista no período da medição. 

8.6. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências 
deste edital e ser entendido como primeira estimativa de evento das 
obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de 
licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e 
financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou 
de outro documento hábil. 

8.7. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
contratada do recolhimento: 

a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, 
de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários 
identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra/serviço/fornecimento objeto da 
presente licitação;  

a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, 
Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF. 
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b) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de 
Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária; 

c) ISS. Caso o município onde serão executadas as obras/serviços/fornecimentos, não 
disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a 
contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente 
apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, 
com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003. 

8.7.1.  As Certidões de Regularidade perante a Fazenda Federal; Prova de regularidade 
com o FGTS; Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou 
domicílio do proponente; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; De Prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. Todas as provas 
citadas neste item deverão estar com prazo de validade em vigor. 

8.7.2. O Município de Cafarnaum fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o 
caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota 
de ISS apresentada pela contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota 
efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto. 

8.7.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados 
em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;  

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados 
em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de 
acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou 
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda 
e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente 
ao serviço. 

8.8. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da 
fiscalização das obras/serviços/fornecimentos faturados, indicando a data da aprovação do 
evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme 
estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994. 

8.9. O Município de Cafarnaum considera como data final do período de adimplemento, a 
data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das 
obras/serviços/fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 8.1, 
para pagamento. 

8.10. As faturas/notas fiscais só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pelo 
Município, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma 
imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de 
adimplemento da obrigação. 

8.10.1. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de 
emissão da Nota de Empenho, emitidos pelo Município, e, que cubram a execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 
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8.10.2. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

8.11. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao Município de 
Cafarnaum dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de 
forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pelo 
Município de Cafarnaum dos prazos estabelecidos. 

8.11.1. A suspensão de pagamento devido ao descumprimento do disposto no 
subitem 8.11, não gerará para o município de Cafarnaum nenhuma 
responsabilidade, nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária 
do valor devido. 

8.12. Não constituem motivos de pagamento pelo Município de Cafarnaum 
obras/serviços/fornecimentos em excesso, desnecessários que forem realizados sem 
autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento obra/serviço/fornecimento algum 
que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste edital. 

8.13. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas. 

8.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura 
do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.14.1. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais 
que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual. 

8.15. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no 
subitem 8.1.1, caso em que o Município de Cafarnaum efetuará atualização financeira, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

AM = P x I, onde: 
AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; e, 
I = Percentual de atualização monetário, assim apurado: 

 

Onde: 
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 
m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

8.15.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último 
índice conhecido. 

8.15.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 
tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
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qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto 
de índice. 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Cafarnaum, o 
atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, 
bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, 
impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total 
das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, podendo o Município de Cafarnaum, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
responsável as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir ao Município de Cafarnaum pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.1 poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.3. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.1 é de competência do Secretário 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após o prazo de 2 (dois) 
anos da sua aplicação. 

10. MULTA 

10.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das 
cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no 
percentual de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do contrato, até 
o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão. 

10.1.1.  O atraso na execução das obras/serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos 
parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de 
multa, conforme o subitem 9.1 acima. 

10.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Cafarnaum, após 
regular processo administrativo, observando-se o seguinte: 

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o 
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras 
apenações previstas em Lei. 
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b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será 
convocada a recolher ao Município de Cafarnaum o valor total da multa, no prazo de 10 
(dez) dias, contado a partir da data da comunicação. 

10.3. Ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pelo Município de Cafarnaum, 
através de ato da Autoridade Competente baseado no relatório do fiscal do contrato ou 
comissão constituída para tal fim, observando o seguinte: 

10.3.1 Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá 
apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

10.3.2 Após o procedimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela Autoridade 
Competente e, ouvida a Assessoria Jurídica, esse deverá decidir sobre a aplicação ou não 
da sanção. 

10.3.3 A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
cientificação da aplicação da penalidade pela Autoridade Competente, para apresentar 
recurso ao Município de Cafarnaum. 

10.3.4 Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá a Autoridade Competente relevar 
ou não aplicação da pena. 

10.3.4.1 Em caso de relevação da multa, o Município de Cafarnaum se reserva o direito de 
cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras 
obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos 
que lhe forem assegurados. 

10.3.5 Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a Autoridade 
Competente para julgamento do recurso. 

10.3.6 Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, não caberá mais recurso. 

10.3.6.1 A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso 
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será 
convocada para complementação do seu valor, nos termos do subitem 9.3. 

10.3.6.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta 
será convocada a recolher ao setor de contabilidade/finanças do Município de Cafarnaum o 
valor total da multa, nos termos do subitem 9.3. 

11. GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOS PRAZOS DE GARANTIAS 

11.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação 
das multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execução” no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser apresentada no momento de assinatura do 
contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado 
devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

11.2 Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, § 1º, Inc. I, 
da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079 de 2004). Nesta modalidade, a licitante 
deverá, ainda, transferir a posse dos títulos à Administração até a emissão do Termo de 
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Encerramento Definitivo do Contrato, conforme subitem 11.1 deste edital, ou até o 
adimplemento da sanção aplicada. 

11.3 A caução em fiança bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura 
até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do 
Contrato, conforme subitem 17.1 deste edital. 

11.4 A contratada manterá atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório do objeto contratado. 

11.5 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das 
obras/serviços/fornecimentos contratados. 

11.6 A garantia em espécie deverá ser depositada em conta remunerada de instituição 
financeira oficial credenciada pelo Município de Cafarnaum, cuja mesma terá exclusivos 
poderes para ordenar sua movimentação. 

11.7 A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 
aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

11.8 A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporção e condições, 
nos casos de celebração de termos aditivos que impliquem em acréscimos de quantitativos 
do contrato. 

11.9 Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na 
forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será 
apropriada pelo Município de Cafarnaum. 

11.10 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 2% (dois por cento). 

11.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 
8.666/1993. 

11.12 A garantia de execução, nas suas formas acima, cobrirá quaisquer causas de 
inadimplemento contratual, incluindo valores destinados ao pagamento de verbas 
trabalhistas e previdenciárias eventualmente inadimplidas pela contratada. Essa condição 
deverá estar expressa no documento garantidor, no caso de apólice de seguro garantia ou 
carta fiança bancária. 

11.13  DOS PRAZOS DE GARANTIAS. 

11.13.1 O prazo de garantia da responsabilidade de empreiteiros e construtores está 
disciplinado no Código Civil de 2002, no seu art. 618: 

a) “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, 
o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. 

11.13.2 Todas as obras/serviços/fornecimentos licitados devem atender às recomendações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que 
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couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 
resistência e segurança. 

12. ABERTURA DOS INVÓLUCROS 

12.1 Os invólucros de que trata o subitem 5.1 deste edital serão recebidos em sessão 
pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste edital, observado o disposto nos 
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste edital. 

12.2 Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a 
"Proposta Financeira", a realização da presente licitação e o seu desenvolvimento, serão 
dirigidos pelo (a) titular da Comissão de Licitação com o auxílio dos demais membros. 

12.3 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) – 
"Documentação de habilitação" que será em seguida examinada pela Comissão com a 
proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas. 

12.3.1 Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso 
quanto à fase de habilitação a que se refere o subitem 12.3 acima, inclusive com a renúncia 
expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta 
Financeira” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos 
interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir de sua abertura, após o que serão encaminhadas à Comissão de 
Permanente de Licitação para as providências subsequentes. 

12.3.2 Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas e na 
hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 12.3.1, os presentes serão 
convidados a rubricar os documentos dos invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Financeira", 
que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Comissão de Licitação até a data a 
ser marcada para sua abertura. 

12.3.3 Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo 
este(s) denegado(s), a Comissão de Licitação providenciará a devolução dos invólucros n.º 
02 (dois) às respectivas licitantes inabilitadas. 

12.3.4 No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das 
Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição 
para retirada, mediante recibo, na Comissão de Licitação, durante o período de 60 
(sessenta) dias. Findo este prazo o Município de Cafarnaum fica autorizado a incinerá-los. 

12.3.5 As “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 02 (dois) das licitantes habilitadas serão 
abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes, caso não se 
aplique o subitem 12.3.1 deste edital. 

12.3.6 Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da 
“Documentação de habilitação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a 
abertura dos invólucros n.º 02 (dois) – Propostas Financeiras, não mais poderá haver 
impugnação da documentação julgada. 

12.4 Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for 
eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes 
habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, 
impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que 
comparecerem às sessões. 
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13. EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

13.1 A Comissão de Licitação composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao 
exame e ao julgamento da "Documentação de habilitação" e da "Proposta Financeira" e 
elaborarão relatórios de suas conclusões, expondo as razões que as determinaram, 
detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à Autoridade 
Superior para aprovação. 

13.2 Julgamento da “Documentação de habilitação – Invólucro n.º 01 (um)” 

13.2.1 O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes 
do subitem 4.2, deste edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas 
neste edital. 

13.2.2 Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação de habilitação”, serão 
devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 02 (dois) – "Propostas 
Financeiras". 

13.2.3 O resultado será comunicado por escrito pela Comissão de Licitação diretamente às 
licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes 
habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure a situação prevista no subitem 
13.2.1 deste edital. 

13.2.4 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo 
motivo justo aceito pela Comissão de Licitação, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da 
Lei nº 8.666/93. 

13.2.5 No caso do subitem 13.2.1 a Comissão de Licitação encaminhará o relatório do 
julgamento da "Documentação", com parecer conclusivo para aprovação pela Autoridade 
Superior, com a indicação das licitantes habilitadas.  

13.3 Julgamento das “Propostas Financeiras – invólucro n.º 02 (dois)” 

13.3.1 A Comissão de Licitação examinará as propostas para determinar se as mesmas 
estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente 
assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de 
licitação. 

13.3.2 As Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente serão 
examinadas para determinar se elas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos 
os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com 
as exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado 
pelo Município de Cafarnaum, apresentado no subitem 20.1 deste edital. 

13.3.3 Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão 
retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, 
que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total 
será corrigido; 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, 
prevalecerão os valores descritos por extenso; 
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13.3.4 Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em 
acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados. 

13.3.5 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.3 a licitante deverá honrar o preço 
fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação. 

13.3.6 A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou 
irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na 
mesma, desvios materiais e, também, não se prejudique ou afete a classificação das demais 
licitantes. 

13.3.7 A Comissão de Licitação julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e 
consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 
incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que: 

a) Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pelo Município de 
Cafarnaum ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 
a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto;  

b) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital; 

c) Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 
48, I da Lei 8.666/93; 

d) Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art.44, § 
2º da Lei 8.666/93. 

13.3.7.1 Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pelo Município de Cafarnaum, ou, 

b) Valor orçado pelo Município de Cafarnaum. 

13.3.7.2 Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 13.3.7.1 
acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a 
que se referem as alíneas “a” e “b”, 13.3.7.1 acima, será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 
56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “b” acima e o valor 
da correspondente proposta. 

13.3.8 Não se admitirá proposta que apresentar preço global e, ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias 
do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

13.3.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 
do § 3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
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a) Diligência junto ao licitante para apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 

c) Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares; 

d) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas. 

13.3.10 O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo 
caracteriza-se hipótese de desclassificação da proposta. 

13.3.11 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou o 
Município de Cafarnaum quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das 
propostas e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na 
rejeição de sua proposta. 

13.3.12 O Município de Cafarnaum não fixará preços mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvados o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 48 da Lei 8.666/93. 

13.3.13 No caso de empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, e depois de obedecido o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado 
qualquer outro processo. 

13.3.14 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006). 

13.3.15 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta melhor classificada. 

13.3.15.1 A melhor classificada nos termos do subitem acima terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 
02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Julgamento, na hipótese de 
ausência.  

13.3.15.2 A proposta reformulada nos termos do subitem 13.3.15.1, deverá ser 
encaminhada em original no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para a Comissão de 
Licitação, contado da data da comunicação do Município de Cafarnaum por meio da 
Comissão de Licitação, sob pena de desclassificação da proposta. 

13.3.15.3 Para efeito do disposto no subitem 13.3.14 deste edital (art. 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supra mencionado, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 13.3.14, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

13.3.15.4  A condição prevista nas alíneas “b” e “c” acima somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte. 

13.4 A Comissão de Licitação analisará individualmente os preços unitários cotados nas 
propostas das licitantes. 

13.5 Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, 
apresentar o MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, respeitados os valores máximos, unitários 
e global, orçados pelo Município de Cafarnaum, para execução das 
obras/serviços/fornecimentos, objeto deste edital. 

13.6 A Comissão de Licitação encaminhará à aprovação da Autoridade Superior o relatório 
do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem 
crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da(s) licitante(s) vencedora(s). 

13.6.1 Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das “Propostas 
Financeiras” e transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Gerente da 
área responsável pelo processo licitatório, que o submeterá à Autoridade Competente, com 
vistas à homologação final e autorização para contratação das obras/serviços/fornecimentos 
com a licitante vencedora do certame. 

13.7 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas o Município de Cafarnaum poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das 
causas da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 
8.666/93. 

13.8 A divulgação do resultado final será efetuada mediante publicação no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Cafarnaum, bem como será comunicado diretamente às licitantes 
através do sitio ou e-mail. 

13.9 Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de 
que trata este edital. 

13.10 É facultada à Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta. 

13.11 É facultada à Comissão de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, realizar consulta: 
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a) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar junto ao Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS a inexistência de impedimento da 
empresa participante em licitar e contratar com a Administração Pública; 

b) No portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) para 
verificar se o licitante possui condenação Por improbidade administrativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível; 

c) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar, quando da 
habilitação de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, que tenha utilizado a 
prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar nº 123/2006, art. 
44, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último 
exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição 
para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

14 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

14.1 A homologação do resultado e a adjudicação das obras/serviços/fornecimentos à(s) 
licitante(s) vencedora(s) do certame serão efetuadas pela Autoridade Superior, com base no 
relatório emitido pela Comissão de Licitação, observadas as condições constantes do edital 
e seus anexos. Procedida a homologação e adjudicação do objeto licitado pela autoridade 
competente, a Comissão de Licitação providenciará a publicação do resultado final. 

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
15.1 Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão de Licitação, em 
quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
divulgação da decisão. 
 
15.1.1 Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, conforme disposto no art. 110 da Lei nº. 8.666/93. 
 

15.1.1.1 Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de 
expediente na Prefeitura Municipal de Cafarnaum. 

15.2 O recurso deverá ser protocolizado na Prefeitura Municipal de Cafarnaum, no endereço 
indicado no preâmbulo, nos horários das 8hs00min a 12hs00min. 

15.3 O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio da Comissão de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 

15.4 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

15.5 O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das 
propostas, tem efeito suspensivo. 

15.6 Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem 
dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1. 
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15.7 Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na 
Prefeitura Municipal de Cafarnaum, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término 
do prazo recursal. 

16 CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1 A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Cafarnaum, 
no endereço indicado no preâmbulo, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da 
convocação. 

16.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no 
subitem 15.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Cafarnaum. 

16.3 O Município de Cafarnaum providenciará a publicação do contrato, em extrato, no 
Diário Oficial do Estado e da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, 
parágrafo único da Lei 8.666/93. 

16.4 A eficácia do contrato se dará após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

16.5 Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do 
contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, o Município de 
Cafarnaum convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada. 

16.6 A licitante vencedora desistente da assinatura do contrato estará sujeita as sanções 
previstas neste edital e na Lei 8.666/93. 

16.7 A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA ou CAU 
com jurisdição no local de execução das obras/serviços/fornecimentos (Lei n.º 6.496/77, Art. 
1º e Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010), juntamente com o registro dos responsáveis 
técnicos pelas obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação, conforme Resolução 
CONFEA nº 317, de 31/10/86. 

17 FISCALIZAÇÃO 

17.1 A fiscalização da execução das obras/serviços/fornecimentos será realizada pelo 
Município de Cafarnaum, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, 
a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando 
o contrato e os documentos que o integram. 

17.2 A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, 
se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

17.3 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando 
obras/serviços/fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas 
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a 
contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, às obras/serviços/fornecimentos, 
e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
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17.4 A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra/serviço/fornecimento que 
não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à 
Autoridade Superior. 

17.5 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao 
fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 

17.6 Das decisões da fiscalização poderá a contratada recorrer à Autoridade Superior, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas 
serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

17.7 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

17.8 Fica assegurado aos técnicos do Município de Cafarnaum o direito de, a seus 
exclusivos critérios, acompanharem, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, 
diretamente ou através de terceiros, da execução das obras/serviços/fornecimentos 
prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 

18 OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

18.1 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e 
Coordenador dos trabalhos. 

18.2 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – 
ART´s ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos das Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010. 

18.3 A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com o 
Município de Cafarnaum. Mesmo as comunicações via telefone, fax ou e-mail. 

18.4 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local das obras/serviços/fornecimentos. 

18.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao 
Município de Cafarnaum e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das 
obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação. 

18.6 Exercer a vigilância e proteção de todos os equipamentos no local das 
obras/serviços/fornecimentos. 

18.7 Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência 
prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das 
obras/serviços/fornecimentos no prazo contratual. 

18.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com o Município de Cafarnaum, bem como todo o material necessário à 
execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto do contrato. 
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18.9 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os 
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 
registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU do local de execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 

18.10 Todos os acessos necessários para permitir à chegada aos locais de execução das 
obras/serviços/fornecimentos deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer obra/serviço/fornecimento para 
melhoria destes acessos correrão por conta da contratada. 

18.11 A contratada deverá manter um preposto, aceito pelo Município de Cafarnaum, no 
local da obra/serviço/fornecimento, para representá-la na execução do objeto contratado 
(art. 68 da Lei 8.666/93). 

18.12 Responsabilizar-se, desde o início das obras/serviços/fornecimento até o 
encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 
água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados. 

18.13 No momento da desmobilização, para liberação da última nota fiscal/fatura, faz-se 
necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com 
água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados. 

18.14 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, 
ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 

18.14.1 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo 
que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização do Município de Cafarnaum. 

18.15 Durante a execução das obras/serviços/fornecimentos caberá à empresa contratada, 
as seguintes medidas: 

a) Instalar e manter no canteiro de obras/serviços 1 (uma) placa de identificação da 
obra/serviço com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela 
obra/serviço com a respectiva ART, nº do contrato e contratante (Município de Cafarnaum), 
conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971; 

b) A placa de identificação das obras/serviços/fornecimentos deve ser no padrão definido 
pelo Município e em local por ela indicado, cujo modelo será definido juntamente com o 
Engenheiro de Fiscalização do Município de Cafarnaum Bahia; 

c) Manter no canteiro de obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas 
anotações diárias referentes ao andamento das obras/serviços/fornecimentos, qualidade 
dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente 
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 
devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder 
da contratante após a conclusão das obras/serviços/fornecimentos; 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 
salubridade e a segurança no canteiro de obras/serviços; 
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e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas 
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 
execução das obras/serviços/fornecimentos; e, 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo 
uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 
observância à legislação pertinente. 

18.16 Na execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto da presente licitação, a 
contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares: 

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas; 

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas do Município de 
Cafarnaum; 

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA; 

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e, 

e) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução das 
obras/serviços/fornecimentos, Decreto 7.746/2012 e a IN nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 os 
quais dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autarquia e 
fundacional e dá outras providências. 

18.17 A contratada se obriga a atender as diretrizes de sustentabilidade de modo a 
proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do 
consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o 
impacto ambiental, entre outras: 

I. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

II. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

III. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

IV. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

V. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra/serviço; 

VI. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e, 

VII. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e 
obras. 

18.18 Manter durante toda a vigência e execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação técnica exigidos neste edital. 

19 RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS/FORNECIMENTOS 
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19.1 Concluídos as obras/serviços/fornecimentos, a contratada solicitará ao Município de 
Cafarnaum, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação. 

19.2 O Município de Cafarnaum terá até 90 (noventa) dias para, através da fiscalização, 
verificar a adequação das obras/serviços/fornecimentos recebidos com as condições 
contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade 
Competente. 

19.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 
contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras/serviços/fornecimentos 
rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, o Município de Cafarnaum emitirá o Termo 
de Recebimento Definitivo das Obras/Serviços/Fornecimentos que deverá ser assinado por 
representante autorizado da contratada, possibilitado a liberação da caução contratual. 

19.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo 
Técnico pelo Município de Cafarnaum sobre todas as obras/serviços/fornecimentos 
executados. 

19.5 A última nota fiscal/fatura de obras/serviços/fornecimentos somente será encaminhada 
para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá 
ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 

19.6 Os resultados das obras/serviços/fornecimentos, incluindo os desenhos originais e as 
memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das 
obras/serviços/fornecimentos, serão de propriedade do Município de Cafarnaum, e seu uso 
por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

20  VALOR DO ORÇAMENTO 

20.1 O Município de Cafarnaum se propõe a pagar pelas obras/serviços/fornecimentos, 
objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 244.407,18 (duzentos e quarenta e 
quatro mil quatrocentos e sete reais e dezoito centavos), já incluso o BDI, encargos 
sociais, taxas, impostos e emolumentos; 

20.2 As despesas com a execução das obras/serviços/fornecimentos são oriundos do 
Contrato de Repasse nº 878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por 
intermédio do Ministério do Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e a 
contrapartida do Município correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

 
Unidade Orçamentária:  02.13.01 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E DE 
ESPORTES 
Projeto/Atividade: 1059 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESTÁDIO 
MUNICIPAL 
Elemento de despesa: 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso:   24 - Transferências de Convênios - Outros 
 

 

21 CONDIÇÕES GERAIS 

21.1 Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinada 
obra/serviço/fornecimento deverão ser esclarecidas junto à Comissão de Licitação. A 
obra/serviço/fornecimento que venha a ser condenado pela fiscalização deverá ser refeito 
pela contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. 
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21.1.1 Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93. 

21.2 Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a 
obras/serviços/fornecimentos extras. 

21.3 O Município de Cafarnaum poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas 
satisfizer o objetivo da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de 
competição, ou quando caracterizado o indício de conluio. 

21.4 O Município de Cafarnaum poderá, ainda, revogar a licitação, no todo ou em parte, por 
razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado.  

21.5 Fica garantido ao Município de Cafarnaum, desde que justificado, o direito de, a 
qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais 
conveniente, ou optar pela revogação ou anulação da licitação, no todo ou em parte. 

21.6 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que 
ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo do Município de 
Cafarnaum, o alijamento da contratada para com ela transacionar, independente de ação ou 
interpelação judicial cabível. 

21.7 A contratada será responsável, perante o Município de Cafarnaum, pela qualidade total 
das obras/serviços/fornecimentos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz 
respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

21.8 A contratada considera que conhece plenamente e integralmente o presente edital e 
que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na 
sua proposta, com as quais o Município de Cafarnaum concordou previamente e 
formalmente. 

21.9 A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 
âmbitos interno e externo ao local de execução das obras/serviços/fornecimentos, 
obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos 
às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas. 

21.10 A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes a seu 
pessoal, decorrente em função da obra/serviço/fornecimento contratado e/ou por ela 
causado a terceiros. 

21.11 A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias, e ao 
pagamento de encargos sociais, e impostos Municipais, Estaduais e Federais que incidirem 
sobre a execução das obras/serviços/fornecimentos. 

21.12 A licitante considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação o 
dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução das 
obras/serviços/fornecimentos, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pelo 
Município de Cafarnaum em decorrência deste edital e seus anexos, de modo plenamente 
suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser 
assinado. 
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21.13 Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a 
licitante vencedora, independentemente de transcrições. Nos casos omissos este 
edital e seus anexos serão regidos pela Lei 8.666/93. 

21.14 O Foro da comarca de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, será competente para 
dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 

Cafarnaum Bahia, 22 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Jackson Aloan de Souza Marques 
Presidente da COMPEL 
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ANEXO I 

 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 

 

• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

• QCI – QUADRO DE COMPOSOÇÃO DO INVESTIMENTO; 

• PLE – PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS; 

• ORSE; 

• MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

• QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1; 

• COMPOSIÇÕES; 

• OFICIO COELBA; 

• JUSTIFICATIVA DA PROFUNDIDADE DO POÇO; 

• RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADIO EM CAFARNAUM; 

• MAPAS DA OBRA; 
• ART.  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA 244.407,18 

1. IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA - BDI 1 - 244.407,18 

1.1. SERVICOS INICIAIS - BDI 1 - 6.598,99 

1.1.0.1. SINAPI 41598
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE 

MADEIRA.
UN 1,00               1.375,04 BDI 1 1.659,67 1.659,67 

1.1.0.2. ORSE 6096 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA. UN 1,00                  407,40 BDI 1 491,73 491,73 

1.1.0.3. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. M2 10,00                  288,24 BDI 1 347,91 3.479,10 

1.1.0.4. SINAPI 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO. M 722,75                      1,11 BDI 1 1,34 968,49 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA -                                -   BDI 1 - 2.919,49 

1.2.0.1. SINAPI 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE M3 108,41                    10,54 BDI 1 12,72 1.378,98 

1.2.0.2. ORSE 76 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO SEM COMPACTAÇÃO. M3 108,41                    11,77 BDI 1 14,21 1.540,51 

1.3. IRRIGAÇÃO -                                -   BDI 1 - 92.862,00 

1.3.1. EQUIPAMENTOS BDI 1 - 27.028,34 

1.3.1.1. ORSE 9461

ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO, REF.: 8005-SS OU SIMILAR, ENTRADA ROSCADA DE 

1", FÊMEA BSP, COLUNA EM AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 60,00                  329,25 BDI 1 397,40 23.844,00 

1.3.1.2. ORSE 8992

CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, MODELO ESP-LX MODULAR, 16 

ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00                  791,05 BDI 1 954,80 954,80 

1.3.1.3.
COMP. 

CAFARNAUM
001/2018 VÁLVULA 200-PGA 2" RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00                  307,86 BDI 1 371,59 2.229,54 

1.3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BDI 1 - 3.487,60 

1.3.2.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 710,40                      3,03 BDI 1 3,66 2.600,06 

1.3.2.2. SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 89,38                      8,23 BDI 1 9,93 887,54 

1.3.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS BDI 1 - 33.048,14 

1.3.3.1. ORSE 1099
CAP EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00                    18,44 BDI 1 22,26 133,56 

1.3.3.2. SINAPI 94683
CURVA 90º GRAUS EM PVC SOLDÁVEL, DN 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016
UN 2,00                    57,15 BDI 1 68,98 137,96 

1.3.3.3. ORSE 10537
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO 

D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR.
M 648,00                    28,41 BDI 1 34,29 22.219,92 

1.3.3.4. ORSE 10210
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO 

D=100MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR.
M 74,75                    52,95 BDI 1 63,91 4.777,27 

1.3.3.5. ORSE 1558
JOELHO 90° COM VISITA EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=100X75MM, PN-80, 

LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00                    35,29 BDI 1 42,60 85,20 

1.3.3.6. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 60,00                      7,64 BDI 1 9,22 553,20 

1.3.3.7. ORSE 1582
REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75X50MM, PN-80, LINHA 

IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 60,00                    10,95 BDI 1 13,22 793,20 

1.3.3.8. ORSE 1173
TÊ 90º EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 60,00                    55,14 BDI 1 66,55 3.993,00 

1.3.3.9. SINAPI 89571
TÊ EM PVC, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 7,00                    42,00 BDI 1 50,69 354,83 

1.3.4. POÇO ARTESIANO BDI 1 - 29.297,92 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70%

OBJETO

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

GESTOR

-

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

SEDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM CAFARNAUM / BAHIA

MUNICÍPIO / UF

M ESPORTES

Nº OPERAÇÃO

-

PROGRAMA

-

jun-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Salvador / BA

   27.476 v007   micro 1

Página 33 de 98



Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.3.4.1. SINAPI 74163/2 PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO. M 150,00                    89,30 BDI 1 107,79 16.168,50 

1.3.4.2.
COMP. 

CAFARNAUM
002/2018 INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR. UN 1,00             10.877,73 BDI 1 13.129,42 13.129,42 

1.4. GRAMADO DO CAMPO -                                -   BDI 1 - 142.026,70 

1.4.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2017
M2 8.051,40                      0,49 BDI 1 0,59 4.750,33 

1.4.0.2. ORSE 10234 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO. M2 8.051,40                    14,13 BDI 1 17,05 137.276,37 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

13 de maio de 2019

CAFARNAUM / BAHIA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL

MÁRCIO ANTÔNIO M. DA SILVA

26.291/D

   27.476 v007   micro 2
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

26.399,15 -

( 97,16% ) ( 2,84% ) ( 100,00% )

237.474,18 6.933,00 244.407,18

1. META
Equipamentos 

comunitários
Esportes

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - 

BA

237.474,18 6.933,00 244.407,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Local:

Data:PREFEITO MUNICIPAL 23 de maio de 2019

Representante Tomador / Agente Promotor
SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS CAFARNAUM / BAHIA

Obs:

Nome:

Cargo:

Lote de Licitação / 

nº CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Investimento (R$)

TOTAL

Descrição

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

0,028366597
Saldo a 

Reprogramar

Meta / 

Sub-Meta
Item de Investimento Situação Quantidade Unid.Sub-Item de Investimento

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

- 34501/2018 FEIRA DE SANTANA M ESPORTES -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CAFARNAUM / BAHIA SEDE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

263.873,33 6.933,00

AÇÃO / MODALIDADE

-

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

41.211 v008  micro 1
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Ú
ni

ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 2 3 2

2 IRRIGAÇÃO  2 2 3

3 GRAMADO  3 2 3 3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

244.407,18

100,00%

-

244.407,18

100,00%

-

244.407,18244.407,18244.407,18

-

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02

0,00%0,00%

Mês 12Mês 09

0,00%

Mês 08

--

0,00%56,17% 0,00% 0,00%0,00%0,00%
Parcela

39.976,33

Mês 11Mês 07

R$

Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

27,48%

R$
Acumulado

16,36% 43,83%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

16,36%

Cronograma

%

-

107.130,81 244.407,18 244.407,18

Local e Data

39.976,33

CAFARNAUM / BAHIA, 23 de maio de 2019

% 100,00%

67.154,48

100,00%

137.276,37

100,00%

- --

100,00%100,00%

244.407,18

100,00%

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

244.407,18

100,00%100,00%

26.291/D

244.407,18

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

- 34501/2018 FEIRA DE SANTANA M ESPORTES -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CAFARNAUM / BAHIA SEDE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

-

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v005   micro
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:

Ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 244.407,18 Total por Frente (R$): 244.407,18 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1.

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 

CAFARNAUM - BA - - - - - -

1 1.1. SERVICOS INICIAIS - - - - - -

1 1.1.0.1.

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 

40A EM POSTE MADEIRA. UN 1,00 1,00 - - - - -

1 1.1.0.2. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA. UN 1,00 1,00 - - - - -

1 1.1.0.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. M2 10,00 10,00 - - - - -

1 1.1.0.4. LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO. M 722,75 722,75 - - - - -

1 1.2. MOVIMENTO DE TERRA - - - - - -

1 1.2.0.1.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA M3 108,41 108,41 - - - - -

1 1.2.0.2.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO SEM 

COMPACTAÇÃO. M3 108,41 108,41 - - - - -

1 1.3. IRRIGAÇÃO - - - - - -

1 1.3.1. EQUIPAMENTOS - - - - - -

2 1.3.1.1.

ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO, REF.: 8005-SS OU SIMILAR, 

ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA EM AÇO INOX, 

MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 60,00 60,00 - - - - -

2 1.3.1.2.

CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, MODELO 

ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD 

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 1,00 - - - - -

2 1.3.1.3.

VÁLVULA 200-PGA 2" RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 6,00 6,00 - - - - -

2 1.3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - - - - -

1 1.3.2.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 710,40 710,40 - - - - -

1 1.3.2.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 89,38 89,38 - - - - -

3 1.3.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - - - - -

Todos

Orçamento

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

- 34501/2018 FEIRA DE SANTANA M ESPORTES -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CAFARNAUM / BAHIA SEDE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

263.873,33 6.933,00

AÇÃO / MODALIDADE

-

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v005   micro
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Frente de Obra:

Ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 244.407,18 Total por Frente (R$): 244.407,18 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Todos

Orçamento

Serviços:

Modo de Exibição:

2 1.3.3.1.

CAP EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, LINHA 

IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 6,00 - - - - -

2 1.3.3.2.

CURVA 90º GRAUS EM PVC SOLDÁVEL, DN 75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 2,00 - - - - -

1 1.3.3.3.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL 

PARA IRRIGAÇÃO D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR. M 648,00 648,00 - - - - -

2 1.3.3.4.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL 

PARA IRRIGAÇÃO D=100MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR. M 74,75 74,75 - - - - -

2 1.3.3.5.

JOELHO 90° COM VISITA EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, 

D=100X75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 2,00 - - - - -

2 1.3.3.6.

LUVA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 60,00 60,00 - - - - -

2 1.3.3.7.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, 

D=75X50MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 60,00 60,00 - - - - -

2 1.3.3.8.

TÊ 90º EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, LINHA 

IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 60,00 60,00 - - - - -

2 1.3.3.9.

TÊ EM PVC, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 7,00 - - - - -

1.3.4. POÇO ARTESIANO - - - - - -

2 1.3.4.1. PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO. M 150,00 150,00 - - - - -

2 1.3.4.2. INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR. UN 1,00 1,00 - - - - -

1.4. GRAMADO DO CAMPO - - - - - -

1 1.4.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M2 8.051,40 8.051,40 - - - - -

3 1.4.0.2. GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO. M2 8.051,40 8.051,40 - - - - -

3 - - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

CAFARNAUM / BAHIA, 23 de maio de 2019

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

26.291/D

227.477 v005   micro
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Valor Total do Orçamento: R$ 244.407,18

Frentes de Obra:

Ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 

CAFARNAUM - BA
244.407,18      - 

Nível 1.1. SERVICOS INICIAIS 6.598,99          1-PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 1.1.0.1.
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 

TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA.
UN 1,00                1.659,67       1.659,67          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

Serviço 1.1.0.2. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA. UN 1,00                491,73          491,73             1-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

Serviço 1.1.0.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. M2 10,00              347,91          3.479,10          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

Serviço 1.1.0.4. LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO. M 722,75            1,34              968,49             1-SERVIÇOS PRELIMINARES 722,75 

Nível 1.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.919,49          1-PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 1.2.0.1.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 

CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 

DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 108,41            12,72            1.378,98          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 108,41 

Serviço 1.2.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO SEM 

COMPACTAÇÃO.
M3 108,41            14,21            1.540,51          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 108,41 

Nível 1.3. IRRIGAÇÃO 92.862,00        1-PAVIMENTAÇÃO - 

Nível 1.3.1. EQUIPAMENTOS 27.028,34        1-PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 1.3.1.1.

ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO, REF.: 8005-SS OU 

SIMILAR, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA EM 

AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 60,00              397,40          23.844,00        2-IRRIGAÇÃO 60,00 

Serviço 1.3.1.2.

CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, 

MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE 

PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00                954,80          954,80             2-IRRIGAÇÃO 1,00 

Serviço 1.3.1.3.
VÁLVULA 200-PGA 2" RAIN BIRD OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00                371,59          2.229,54          2-IRRIGAÇÃO 6,00 

Nível 1.3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.487,60          2-CALÇADAS - 

Serviço 1.3.2.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 710,40            3,66              2.600,06          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 710,40 

Serviço 1.3.2.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 89,38              9,93              887,54             1-SERVIÇOS PRELIMINARES 89,38 

Nível 1.3.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 33.048,14        3-SINALIZAÇÃO - 

Serviço 1.3.3.1.

CAP EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, 

LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,00                22,26            133,56             2-IRRIGAÇÃO 6,00 

Serviço 1.3.3.2.
CURVA 90º GRAUS EM PVC SOLDÁVEL, DN 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 2,00                68,98            137,96             2-IRRIGAÇÃO 2,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

- 34501/2018 FEIRA DE SANTANA M ESPORTES -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CAFARNAUM / BAHIA SEDE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

263.873,33 6.933,00

AÇÃO / MODALIDADE

-

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

- 34501/2018 FEIRA DE SANTANA M ESPORTES -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CAFARNAUM / BAHIA SEDE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

VALOR DO REPASSE VALOR DA CONTRAPARTIDA

263.873,33 6.933,00

AÇÃO / MODALIDADE

-

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v005   micro
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Valor Total do Orçamento: R$ 244.407,18

Frentes de Obra:

Ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.3.3.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 

SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-

LF, TIGRE OU SIMILAR.

M 648,00            34,29            22.219,92        1-SERVIÇOS PRELIMINARES 648,00 

Serviço 1.3.3.4.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 

SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO D=100MM, PN-80, LINHA IRRIGA-

LF, TIGRE OU SIMILAR.

M 74,75              63,91            4.777,27          2-IRRIGAÇÃO 74,75 

Serviço 1.3.3.5.

JOELHO 90° COM VISITA EM PVC SOLDÁVEL PARA 

IRRIGAÇÃO, D=100X75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                42,60            85,20               2-IRRIGAÇÃO 2,00 

Serviço 1.3.3.6.
LUVA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 60,00              9,22              553,20             2-IRRIGAÇÃO 60,00 

Serviço 1.3.3.7.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC SOLDÁVEL PARA 

IRRIGAÇÃO, D=75X50MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 60,00              13,22            793,20             2-IRRIGAÇÃO 60,00 

Serviço 1.3.3.8.

TÊ 90º EM PVC SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, D=75MM, PN-80, 

LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 60,00              66,55            3.993,00          2-IRRIGAÇÃO 60,00 

Serviço 1.3.3.9.
TÊ EM PVC, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 7,00                50,69            354,83             2-IRRIGAÇÃO 7,00 

Nível 1.3.4. POÇO ARTESIANO 29.297,92        - 

Serviço 1.3.4.1. PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO. M 150,00            107,79          16.168,50        2-IRRIGAÇÃO 150,00 

Serviço 1.3.4.2. INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR. UN 1,00                13.129,42     13.129,42        2-IRRIGAÇÃO 1,00 

Nível 1.4. GRAMADO DO CAMPO 142.026,70      - 

Serviço 1.4.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
M2 8.051,40         0,59              4.750,33          1-SERVIÇOS PRELIMINARES 8.051,40 

Serviço 1.4.0.2.
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E 

PLANTIO.
M2 8.051,40         17,05            137.276,37      3-GRAMADO 8.051,40 

3-GRAMADO

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

CAFARNAUM / BAHIA, 23 de maio de 2019

Local e Data MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

26.291/D

227.477 v005   micro

Página 40 de 98



Junho/2018-1

Serviço

Código Descrição do Serviço Unidade

10234/ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2

Composição de Preço

* Código Descrição da Composição Unid Quant Custo Unit. Custo Total

00140/ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 0,005 101,22 0,51

02208/ORSE Terra vegetal m3 0,08 50,73 4,06

03800/ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,1 4,16 0,42

11005/ORSE Grama esmeralda em placas m2 1 7,50 7,50

06111/SINAPI Servente de obras h 0,08 4,34 0,35

25964/SINAPI Jardineiro h 0,08 6,04 0,48

10549/ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,08 2,57 0,21

10581/ORSE Encargos Complementares - Jardineiro h 0,08 2,57 0,21

Totais

Equipamento Material Mão-de-Obra Enc. Social Terçeiros Valor Total

0,00 12,82 0,83 0,95 0,04 14,64

Relação Detalhada de Insumos

* Código Descrição do insumo Unid Quant Custo Unit. Custo Total

M 03800/ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 0,1 4,16 0,42
M 00140/ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 0,005 101,22 0,51

M 00158/ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0162 10,00 0,16
M 12893/SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002 38,97 0,01

M 12894/SINAPI
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un 0 10,55 0,00

M 12895/SINAPI
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 0 8,12 0,00

M 02711/SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0 129,00 0,00

M 10492/ORSE Cesta Básica un 0,0008 130,00 0,10
S 10517/ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0 326,00 0,00
M 00941/ORSE Fardamento un 0,0002 68,59 0,01

M 11005/ORSE Grama esmeralda em placas m2 1 7,50 7,50
P 25964/SINAPI Jardineiro h 0,08 12,94 1,04
M 12892/SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004 7,30 0,00

M 04729/ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0 15,80 0,00
M 01651/ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002 5,50 0,00

M 10788/ORSE Pá quadrada un 0 17,29 0,00
M 10596/ORSE Protetor auricular un 0,0008 3,20 0,00
M 10599/ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002 17,74 0,00

S 10761/ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0162 2,50 0,04
S 10362/ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0008 5,65 0,00
P 06111/SINAPI Servente de obras h 0,08 9,30 0,74

M 04728/ORSE Talhadeira chata 10" un 0 9,45 0,00
M 02208/ORSE Terra vegetal m3 0,08 50,73 4,06

M 02378/ORSE Vale transporte un 0,015 3,50 0,05
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Junho/2018-1

Serviço

Código Descrição do Serviço Unidade

72915/SINAPI
Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de
escavadeira hidraulica

m3

Composição de Preço

* Código Descrição da Composição Unid Quant Custo Unit. Custo Total

88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 0,125 12,95 1,62

90991/SINAPI
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso
operacional 17,8 t, potência líquida 110 hp - chp diurno. af_10/2014

chp 0,0625 125,53 7,85

Totais

Equipamento Material Mão-de-Obra Enc. Social Terçeiros Valor Total

3,43 3,72 2,30 0,00 0,00 9,45

Relação Detalhada de Insumos

* Código Descrição do insumo Unid Quant Custo Unit. Custo Total

M 37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,1875 1,56 0,29

M 36150/SINAPI Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m un 0,0005 24,11 0,01

M 00010/SINAPI Balde plastico capacidade *10* l un 0,001 7,92 0,01

M 38399/SINAPI Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm un 0 159,40 0,00

M 12893/SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003 38,97 0,01

M 02711/SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001 129,00 0,01

M 38476/SINAPI Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus un 0 240,18 0,00

M 38477/SINAPI Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida un 0 680,18 0,00

E 36482/SINAPI
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso
operacional 17,8 t, potencia liquida 110 hp

un 0 386.882,84 0,00

E 11359/SINAPI
Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm),
rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w

un 0 522,00 0,00

M 37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 0,1875 0,37 0,07

M 12815/SINAPI Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m un 0,0011 5,04 0,01

M 38382/SINAPI Linha de pedreiro lisa 100 m un 0,0003 6,58 0,00

E 38413/SINAPI
Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de
2.200 w, *5.000* rpm, 220 v

un 0 538,17 0,00

M 12892/SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0026 7,30 0,02

M 04221/SINAPI Oleo diesel combustivel comum l 0,9231 3,42 3,16

P 04234/SINAPI Operador de escavadeira h 0,0631 17,44 1,10

M 36146/SINAPI Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros un 0,0003 138,04 0,04

M 25966/SINAPI Redutor tipo thinner para acabamento l 0,0002 14,76 0,00

M 36144/SINAPI Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 un 0,0209 0,90 0,02

M 38393/SINAPI Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) un 0,0002 8,94 0,00

M 38390/SINAPI Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) un 0,0002 19,83 0,00

M 37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 0,1875 0,02 0,00

M 38396/SINAPI Selador horizontal para fita de aco 1 " un 0 322,32 0,00

P 06111/SINAPI Servente de obras h 0,1271 9,30 1,18

M 36153/SINAPI
Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm
deabertura, com absorvedor de energia

un 0,0002 108,60 0,02

M 37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 0,1875 0,50 0,09

M 36149/SINAPI
Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300
mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla

un 0,0001 95,41 0,01
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Serviço

Código Descrição do Serviço Unidade

93358/SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m3

Composição de Preço

* Código Descrição da Composição Unid Quant Custo Unit. Custo Total

88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 3,956 12,95 51,23

Totais

Equipamento Material Mão-de-Obra Enc. Social Terçeiros Valor Total

0,18 13,57 37,48 0,00 0,00 51,23

Relação Detalhada de Insumos

* Código Descrição do insumo Unid Quant Custo Unit. Custo Total

M 37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 3,956 1,56 6,17

M 36150/SINAPI Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m un 0,0103 24,11 0,25

M 00010/SINAPI Balde plastico capacidade *10* l un 0,0316 7,92 0,25

M 38399/SINAPI Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm un 0,0012 159,40 0,19

M 12893/SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0063 38,97 0,25

M 02711/SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0028 129,00 0,36

M 38476/SINAPI Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus un 0,0008 240,18 0,19

M 38477/SINAPI Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida un 0 680,18 0,00

E 11359/SINAPI
Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm),
rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w

un 0,0004 522,00 0,21

M 37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 3,956 0,37 1,46

M 12815/SINAPI Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m un 0,036 5,04 0,18

M 38382/SINAPI Linha de pedreiro lisa 100 m un 0,0107 6,58 0,07

E 38413/SINAPI
Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de
2.200 w, *5.000* rpm, 220 v

un 0 538,17 0,00

M 12892/SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0542 7,30 0,40

M 36146/SINAPI Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros un 0,0047 138,04 0,65

M 25966/SINAPI Redutor tipo thinner para acabamento l 0,0059 14,76 0,09

M 36144/SINAPI Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 un 0,4411 0,90 0,40

M 38393/SINAPI Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) un 0,0059 8,94 0,05

M 38390/SINAPI Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) un 0,0059 19,83 0,12

M 37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 3,956 0,02 0,08

M 38396/SINAPI Selador horizontal para fita de aco 1 " un 0,0004 322,32 0,13

P 06111/SINAPI Servente de obras h 4,0236 9,30 37,42

M 36153/SINAPI
Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm
deabertura, com absorvedor de energia

un 0,0044 108,60 0,48

M 37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 3,956 0,50 1,98

M 36149/SINAPI
Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300
mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla

un 0,0028 95,41 0,27
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA DE CAFARNAUM

OBRA:INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADIO DE CAFARNAUM

LOCAL SEDE

ITEM UN QUANTIDADE QTDE TOTAL

1.0

1.1 Instalação do sistema de drenagem

1.2 m2 5 x 2 10,00                      

1.3 m (14,75+60+(108*6)) 722,75                    

1.4 und. 1 1,00                        

1.5 Ligação provisória de energia und. 1 1,00                        

1.6 m2 3 x 4 12,00                      

2.0

2.1

2.2

2.3 und. 6*10 60,00                      

2.4 und. 6 6,00                        

2.5 und. 1 1,00                        

2.6 Automático para abertura e fechamento da válvulas und. 6 6,00                        

2.7 und. 1 1,00                        

2.8 Cabo eletricopara ligação do sistema 1x2,5mm2 m ((29,2*6)+(12*15))*2 710,40                    

2.9 m 89,38 89,38                      

3.0

3.1 Tubo PVC Inrriga Pn80  dn= 100 mm m 14,75+60,00 74,75                      

3.2 Tubo PVC Inrriga Pn80  dn= 75 mm m 108,00*6 648,00                    

3.3 und. 60 60,00                      

3.4 und. 2 2,00                        

3.5 und. 2 2,00                        

3.6 und. 6 6,00                        

3.7 und. 60 60,00                      

3.8 und. 60 60,00                      

3.9 und. 7 7,00                        

4.0

4.1 m3 (14,75+60+(108*6))*0,3*0,5 108,41                    

4.2 m3 (14,75+60+(108*6))*0,3*0,5 108,41                    

5.0

5.1 m2 71,00*113,40 8.051,40                 

5.2 Compactação c/ rolo mecanizado posplantio da grama m2 71,00*113,40 8.051,40                 

Eletroduto 3/4

MEMÓRIA DE CALCULO

Ligação provisória de água

DESCRIMINAÇÃO

Cap 75 mm

DRENAGEM

Locação das valas

Placa da Obra

Barracão de obras

Instalação de Sistema de Irrigação

Escavação manual de valas da rede principal 0,50x0,30x 722,75m

Reaterro de valas

GRAMADO DO CAMPO

Fornecimento e distribuição da grama ( variedade esmeralda em 

placas) inclusive adubação

Tubulações e Conexões em PVC

Tê de 75 mm

Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com 

bolsas, diam. = 100 x 75mm

Bucha de redução de pvc, longa com 75x50 mm, para água fria 

predial

IRRIGAÇÃO

Bucha de redução de pvc, longa com 50x25 mm, para água fria 

predial

Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

Relação do material para Asperção e sistema de 

Automação.

Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, serie R, para esgoto 

predial, diâm = 100 x 75mm

Aspersor   escamoteável 

Válvula elétrica de 1 1/2"

Controlador computadorizado completo de 06 estações de contole

Sensor de chuva
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,04% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

quarta-feira, 19 de setembro de 2018

26.291/D

Responsável Técnico Responsável Tomador

MÁRCIO ANTÔNIO M. DA SILVA SUELI FERNANDES DE SOUZA N.

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

OBJETO

IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAFARNAUM - BA

CAFARNAUM / BAHIA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

  27.476 v007   micro 1
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP. 

CAFARNAUM 001/2018 VÁLVULA 200-PGA 2" RAIN BIRD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 303,95 307,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 15,57 17,19

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,81 22,10

ORSE-I 981 Fita veda rosca 18mm m 0,8 0,20 0,20

ORSE-I 10988 Válvula 200-PGA 2" Rain Bird un 1 268,41 268,41

COMP. 

CAFARNAUM 002/2018 INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR. UN 10.877,73 10.877,73

SINAPI-I 399

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE 

FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 4,25 4,25

ORSE-I 9521 Adaptador pvc longo BSxPR d= 50mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 2 6,64 6,64

SINAPI-I 761

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, 

HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 5.326,58 5.326,58

SINAPI-I 770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 2,84 2,84

SINAPI-I 790 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 10,24 10,24

ORSE 1240 Bucha de redução de pvc rígido roscável  diâm = 2" x 1 1/2" un 5 10,49 10,49

ORSE-I 9514 Curva 45º pvc PTA/BSA soldavel d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 2 12,13 12,13

SINAPI-I 1796 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 34,19 34,19

ORSE 10538

Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irri ga-LF, Tigre ou 

similar m 2 12,68 12,68

SINAPI-I 3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    25 11,34 11,34

SINAPI-I 3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 12,05 12,05

SINAPI-I 12899

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO 

NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 92,83 92,83

SINAPI-I 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    3 8,41 8,41

ORSE 8945 1 0,00 0,00

SINAPI-I 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 54,45 54,45

SINAPI-I 21116 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 18,43 18,43

SINAPI-I 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     150 32,24 32,24

SINAPI-I 9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 34,26 34,26

SINAPI-I 9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 27,53 27,53

Data

COMPOSIÇÕES

17/09/2018

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

26.291/D

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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PA: 386 / 2019 Pendências – CT 1057840-52 - SICONV 878044. 

 

 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE 

CAFARNAUM-BA 

 

 

JUSTIFICATIVA DA PRONFUNDIDADE DO POÇO  

 
 

Projetamos a perfuração do  poço com perfuratriz a percussão, com 
uma profundidade de 150 metros, porque estudos mostram que a 
referida área, tem fendas alimentadoras entre 140 e 180 m , daí a 
projeção de 150 m para obtermos um poço  ideal para atender a  
demanda deste projeto 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTÁDIO EM CAFARNAUM 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180094424

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0506834077

Registro: 26291/D             

2. Contratante

Contratante: CAFARNAUM PREFEITURA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 13.714.142/0001-62

RUA Djalma Rios Nº: 01

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cafarnaum UF: BA CEP: 44880000

País: Brasil

Telefone: (74) 3646-1200 Email:

Contrato: 002 Celebrado em: 16/08/2017

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CAFARNAUM PREFEITURA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 13.714.142/0001-62

RUA Djalma Rios Nº: 01

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Cafarnaum UF: BA CEP: 44880000

Telefone: (74) 3646-1200 Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 16/08/2017 Previsão de término: 28/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E
CONCRETOS

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE
HIDRO-SANITARIA

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 -
REDE HIDRO-SANITARIA

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO
DE BAIXA TENSAO

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #271 -
EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS
-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM
ELETRICIDADE

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 -
REDE DE AGUA

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: B196Z
Impresso em: 19/02/2019 às 17:28:00 por: , ip: 177.93.208.92

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180094424

INICIAL

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 -
REDE DE ESGOTO

1,00 un

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

1,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

1,00 un

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E
CONCRETOS

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 -
REDE HIDRO-SANITARIA

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS ->
#271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E
OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS
EM ELETRICIDADE

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 -
REDE DE AGUA

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 -
REDE DE ESGOTO

1,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO,  FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
CAFARNAUM - BA. REFERENTE A PROPOSTA SICONV Nº 034501/2018.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA - CPF: 457.242.375-04

CAFARNAUM PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 13.714.142/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 28/06/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 48735995

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: B196Z
Impresso em: 19/02/2019 às 17:28:00 por: , ip: 177.93.208.92

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO NO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAFARNAUM 

 
 
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
  
 
1.1 Entrada provisória de energia elétrica  
As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da 
liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos 
iniciais. Esta ligação deverá ser desligada ao final da obra e executada ligação de 
acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou grupo gerador.   
 
1.2    Ligação provisória de água 
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas 
obras - instalação mínima. As instalações provisórias de água deverão estar 
dispostas no canteiro antes da liberação das frentes de serviço garantindo estrutura 
aos trabalhos a serem executados.  
 
1.3 Placa de Identificação do Serviço  
Fornecimento e instalação de placa indicativa em chapa de aço galvanizado com 
acabamento em pintura esmalte sintético  apresentando as características do 
serviço, obedecendo ao modelo fornecido pelo ministério nas dimensões 2,50m x 
4,00 m. 
 
1.4 - Locação 
1.4.1 Será de responsabilidade do CONSTRUTOR, a locação e alinhamentos das 
redes e dos ramais a serem executados,  A ocorrência de erro na locação e 
alinhamento da obra projetada implicará para o CONSTRUTOR, na obrigação de 
proceder por sua conta e nos prazos estipulados às modificações, demolições e 
reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além 
disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis de acordo com o 
Contrato. 
 
 
2.0       MOVIMENTO DE TERRA PARA DRENAGEM 
 
         Será feita valas no sentido espinha de peixe com 50 x 50 x50 cm para 
colocação de Brita, tubos e Bidim, conforme projeto.   
          
2.1  IRRIGAÇÃO 
 
2.1.1 SISTEMA DE IRRIGÇÃO AUTOMÁTICA  
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Visando obter um melhor resultado e eficiência no uso da água, foi previsto um 
sistema de irrigação automatizado e embutido no gramado. Tal sistema consiste 
em aspersores enterrados (escamoteáveis) que emerge do solo quando a 
tubulação é pressurizada, promovendo a irrigação da grama (toda tubulação 
deverá estar no mínimo a 30 cm de profundidade). A irrigação é dividida em 
setores ou ramais que são acionados por  válvulas solenóides de comando 
elétrico. Cada válvula é aberta através do comando de  
um controlador central, sendo feita a irrigação da área coberta pelos 
aspersores do referido setor. Esse gerenciamento das válvulas solenóides feito 
pelo controlador central digital, que pode ser programado para qualquer dia da 
semana, horário e tempo desejado para cada setor, permitindo maior eficiência 
da rega.  Este sistema permite melhor homogeneidade na distribuição e 
economia de água, mão de obra e diminuição de  tráfego sobre gramado. Além 
disso, a programação das regas para horários noturnos 4 interferirá menos nas 
atividades do campo. O cálculo da irrigação está prevista para funcionamento 
simultâneo dos setores centrais do campo o que permitirá uma rega rápida do 
gramado antes das partidas conforme recomendações da FIFA.  
 
O sistema de bombeamento consiste em duas motobombas trifásicas de 220 v, 
sendo uma atuando com motobomba reserva. Os produtos aplicados na irrigação 
(válvulas e aspersores) serão da marca RAINBIRD, importados dos EUA e 
usado nos principais campos do mundo e do Brasil, entre eles Maracanã, 
Engenhão, Morumbi, Castelão, Arruda, etc.  
O sistema automático consiste em aspersores escamoteáveis rotores (enterrados),  
que submetidos a uma determinada pressão de água (40 a 50 mca para 
campos de futebol), faz emergir um pistão com bocal, realizando assim a 
irrigação. Possuem único jato de água e giram de sistema de engrenagem. Para 
gramados de campo de futebol utilizamos rotores de longo alcance com raios de 
atuação variando de  13 a 24,6.  
 
Ao término da aplicação da pressão o pistão se recolherá até 3,0 cm  
abaixo do nível da grama, permitindo assim a prática do esporte sem risco para os 
atletas. A recomendação é a divisão do sistema em setores, tendo como 
principal VÁLVULA SOLENÓIDE vantagem   a   redução   no   
dimensionamento   da motobomba e tubulação necessários para  instalação 
permitindo ainda um melhor gerenciamento do tempo de rega, com por 
exemplo, irrigando mais as áreas de maior desgaste do campo.  
 
Cada setor é comandado por uma válvula solenóide de acionamento elétrico 
(usualmente de 24 volts, 2 watts de consumo). As válvulas são os equipamentos 
responsáveis por permitirem o fluxo de água até os emissores e respondem a 
uma central de controle e programação. No horário programado, as válvulas 
recebem um sinal elétrico enviado pelo controlador, abrem-se sequencialmente, 
Permitindo que ocorra a passagem de água até os aspersores.  
Finalizado o tempo de funcionamento do setor comandado, as válvulas se 
fecham, interrompendo o fluxo de água.  
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A rede elétrica tem como função fornecer energia às válvulas  nos  tempos  pré- 
programados.  Trata-se de uma rede  de  cabos  elétricos  que  unem  fisicamente  
o controlador e as válvulas, permitindo a interação entre os mesmos. As 
conexões elétricas entre as válvulas e os cabos de comando deveram ser 
feitas através de conectores blindados tipo  Splice.  Os cabos  elétricos  
deverão  ser  instalados  em eletroduto, preferencialmente acompanhando a rede 
hidráulica principal. Não se pode utilizar fita isolante comum ou mesmo fita de 
alta fusão. O controlador poderá ser programado de acordo com a 
conveniência e necessidade do usuário, possibilitando regas diárias, alternadas 
ou em qualquer horário até 06 vezes por dia com o tempo que se desejar em 
cada setor, independentemente de 0 a 99 minutos. Como vantagem, tem-se a 
racionalização do uso da água, podendo realizar a rega no período noturno, que  
é:  
 
A. mais saudável para a grama;  
B. menos vento, por isso menor influência da deriva do jato de água;  
C. menor temperatura do ar e do solo e com isso menor evaporização da água 
até que está seja absorvida;  
D. menor interferência no consumo de água do campo e reabastecimento do 
reservatório mais rápido.  
E. Facilidade de se programar uma rega curta durante a madrugada para 
combate às  
geadas.  
F. Melhor homogeneidade na distribuição de água.  
G. Economia na mão-de-obra.  
 
A mínima proteção recomendada para o controlador de irrigação é o 
aterramento. A resistência obtida neste aterramento deve ser no máximo de 15 Ώ. 
O controlador deverá ser fixado com 3 parafusos/bucha nº 6 na parede do 
abrigo. Para alimentação do controlador deverá ser utilizada uma tomada 
2P+T. Esta tomada será alimentada por tensão de 127 volts. Em locais onde 
ocorrerem problemas freqüentes de oscilações de voltagem deve ser instalado 
um estabilizador de voltagem.  
 
Vários tipos de sensores poderão estar interagindo com o controlador, tais como:  
 
- sensor de chuva: impede o funcionamento do sistema em períodos chuvosos;  
- sensor de fluxo: contabiliza o consumo de água e indica a ocorrência de 
vazamentos em redes hidráulicas;  
- sensor de nível: impede o funcionamento do sistema em casos de falta de 
água no reservatório;  
- sensor de umidade do solo: impede o funcionamento do sistema quando o solo 
estiver saturado por água;  
 
Em irrigação deve-se procurar ao máximo a sobreposição de jatos, de forma que 
um aspersor regue quase o aspersor vizinho (usualmente 100 % de 
sobreposição), este 7 estudo de uniformidade e espaçamento deve ser fornecido 
para comprovar a eficiência do  modelo  de  aspersor  dimensionado.   
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Só  assim  teremos  garantia  de  uma  boa uniformidade. As tubulações devem 
estar pelo menos a 35 cm da superfície para evitar problemas quanto à passagem 
de equipamentos para descompactar o solo, no programa de manutenção do 
campo. O ponto de energia (usualmente 220/380 V) bem como o reservatório 
(usualmente com capacidade mínima para 60.000 litros + reposição diária), deverá 
estar devidamente pronto para instalar o sistema.  
 
 
3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE 
IRRIGAÇÃO: 
 
3.1 Redes hidráulicas e conexões:  
 
- Tubos e conexões de PVC rígido - Tipo soldáveis - Fabricante: Tigre ou 
similar - 
Classe 15, pressão de trabalho de 8 kgf/cm2 nos diâmetros nominal de 20, 25, 32 
e 40  
mm. Fabricados de acordo com a especificação brasileira EB-892/77 (NBR) 5648.  
- Tubos e conexões de PVC rígido - Tipo soldáveis - Fabricante: Tigre ou 
similar - 
pressão de trabalho de 6 e 8 kgf/cm2 nos diâmetros nominais de 50, 75 e 100 
mm. Fabricados de acordo com a especificação brasileira NBR 14654/01 e 
14312/01.  
 
3.2 Válvulas solenóides (eletroválvulas) e acessórios elétricos:  
 
- “Válvula solenóide - Entrada rosca fêmea de 1¹/2” - Fabricante: Rain Bird - 
modelo:  
 
PGA-150 - Vazão de trabalho: variável de 0,07 a 21,00 m³/h - Pressão de serviço: 
1,0 a  
10,3 bars - Voltagem: 24 VAC 50/60 Hz - Corrente de entrada: 9,84 VA - 
Corrente de  
Funcionamento 6,72 VA - Dispositivo para controle de fluxo - Dupla filtragem 
da  
membrana - Permite abertura e fechamento manual - Corpo em PVC - 
Conjunto  
solenóide/pistão em única peça - Controle de vazão do solenóide imerso em 
reservatório  
de proteção.  
 
- Conector submersível Splice 1 - Fabricante: Rain Bird - conexão à prova d’água 
para  
cabos de baixa tensão (até 30 volts) - capa plástica de proteção resistente à UV - 
porca  
para emenda de cabos (2 x 1,5 mm²) - preenchimento com graxa de lítio não 
tóxica.  
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- Regulador de pressão - Fabricante: Rain Bird - modelo: PRS-D - regulador de 
pressão com adaptador à válvula solenóide - Pressão máxima: 6,9 bar - Faixa de 
regulagem: 1,0 a 6,9 bar - Nível de precisão: +/- 0,2 bar.  
 
- Cabos de potência tipo flexível ou equivalente, voltagem de 0,6 KV, com 
condutor formado  de  fios  de  cobre  eletrolítico  de  condutibilidade 100%  IACS.  
Isolação, enchimento e cobertura de composto termoplástico de PVC sem 
chumbo. Normas (NBR) 7288/7289. Secção de 1,5 mm².  
 
- Eletroduto e conexões de PVC ou Polietileno - Tipo roscáveis - Fabricante: 
Tigre ou similar - Diâmetro nominal de 3/4’’. Fabricados de acordo com a 
especificação brasileira ABNT NBR 15465:2007.  
 
- Caixas plásticas circulares de 6’’ para válvulas e para emendas e passagens de 
fios elétricos - Fabricante: Rain Bird - modelo: VB6RND - Fabricadas em 
polietileno de alta densidade (HDPE) - Tampas superiores removíveis - Diâmetro 
superior: 21 cm – Altura: 22,86 cm.  
 
- Caixas plásticas circulares de 10’’ para válvulas - Fabricante: Rain Bird - 
modelo: VB10RND - Fabricadas em polietileno de alta densidade (HDPE) - 
Tampas superiores removíveis - Diâmetro superior: 35 cm - Altura: 25,40 cm.  
 
- Caixas plásticas retangulares de 12’’ para válvulas - Fabricante: Rain Bird - 
modelo: VB-STD - Fabricadas em polietileno de alta densidade (HDPE) - 
Tampas superiores removíveis - Comprimento: 55 cm - Largura: 42,10 cm - Altura: 
30,40 cm.  
 
 
3.3 Emissores e acessórios:  
 
- Aspersor escamoteável de corpo plástico do tipo rotor - Fabricante: Rain 
Bird - 
modelo: 7005 - Vazão de trabalho: variável de 0,86 a 5,04 m³/h - Pressão de 
serviço: 3,5 a 6,2 bars  
- Raio de alcance: 11,9 a 21,7 m - Entrada rosca fêmea de 1”  
- Altura de elevação do "pop-up" de 15 cm - Sistema de memória de arco 
(Memory Arc®)  
- Ajuste de ângulo de atuação sem início fixo - Ajuste de arco de 50° a 330° - 
círculo completo de 360° sem inversão  
- Válvula anti-drenagem incorporada - Mola de alta resistência  
-Bocais Cortina de Chuva® - Ângulo de atuação regulável no corpo do 
aspersor  
-Garantia de 5 anos - Selo de vedação ativado por pressão - Selo de vedação e 
limpeza  
-Corpo robusto de plástico ABS - Mola de aço inoxidável.  
- Swing Joint - Conjunto de conexões articuladas - Entrada e saída: rosca macho 
de 1’’  
- Fabricante: Rain Bird - modelo: TSJ-12 - Duplo anel de vedação  
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- Conexões desenhadas para reduzir a perda de carga em 50% - Permite alívio 
de ar sem perder a estanqueidade da água - Instalação simples sem a 
necessidade de uso de ferramentas.  
- Aspersor escamoteável de corpo plástico do tipo spray - Fabricante: Rain 
Bird - modelo: 1804 - Vazão de trabalho: variável de 0,02 a 1,20 m³/h - 
Pressão ideal de serviço: 2,1 bar - Raio de alcance: 1,5 a 5,5 m - Entrada rosca 
fêmea de 1/2” - Altura de elevação do "pop-up" de 10,2 cm - Selo de vedação 
ativado por pressão - Selo de vedação e limpeza - Corpo robusto de plástico ABS 
- Mola de aço inoxidável.  
- Tubo flexível swing pipe - Diâmetro interno de 12 mm - Fabricante: Rain Bird 
- modelo: SPX-100 - Pressão máxima de serviço: 5,5 bars.  
 
 
- Conexões para tubo swing pipe - Fabricante: Rain Bird - modelos: SBE-
050/075 e SBA-050/075 - Pressão máxima de serviço: 5,5 bars - Instalação 
simples sem a necessidade de uso de ferramentas, com conexões por 
rotação manual, sem uso de ferramenta ou cola.  
 
3.4 Quadros de acionamento dos motores:  
 
- Quadro para acionamento de motor trifásico de 10 CV - tensão 220/380 Volts - 
Partida estrela triângulo - Disjuntor tripolar - Proteção de falta de fase e contra 
sobrecarga e curto-circuito.  
 
3.5 Bombeamento e Acessórios:  
 
- Tipo Centrífuga - Vazão (Q) = 19,8 m³/h - Pressão (P) = 64 mca - Marca 
Scheneider - 
ME23100 V - Velocidade do rotor 3.450 rpm - Potência do motor elétrico 10’’ CV 
- 
Tensão de alimentação trifásica - Voltagem 220 V.  
- Filtro de linha tipo Y - Entrada e saída rosca macho de 3’’ - Fabricante: Rain Bird 
– modelo: FILT Y 3" 120 - pressão de 1,4 a 10,3 bars - Elemento filtrante: tela em 
aço inox de 120 mesh.  
- Manômetro - Entrada e saída de 1/4’’ - Fabricante: Rain BIRD - modelo: RBG-
L100  
- Corpo em aço inox e lente de vidro resistente à intempérie e agentes 
químicos 
- Preenchimento com glicerina - Display duplo em PSI/BAR - Pressão de 0 a 160 
PSI.  
 
3.6 Automação:  
 
-  Controlador  para  irrigação  -  Quatro  programas,  quatro  regas  por  
programas, programação no display em português, expansível em até 48 setores 
com módulos de expansão  de  três  setores.  Fabricante:  Rain  BIRD -  modelo:  
 
- ESP-M.  Tensão  de alimentação: 110 Volts (+ ou - 10%), 50hz - Tensão de 
saída: 26,5 VAC, 1,9 A.  
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- Sensor de chuva - Fabricante Rain Bird - modelo: RSD-BEx - Ajuste de 
precipitação  
de 5 a 20 mm - Anel de ventilação ajustável - Corpo resistente à UV e 
intempéries - 
Suporte de braço de alumínio - Fio de extensão de 7,6 m - Tensão de entrada 24 
VCA.  
 
- Sensor de Umidade - Fabricante Rain Bird - modelo: SMRT-Y  
- Interface em LCD digital com leitura da umidade de solo 0 a 100%  
- Leitura da temperatura do solo - Leitura da condutividade do solo  
- Histórico dos últimos sete ciclos de irrigação  
- Indicador de operação/suspensão/by pass do sensor  
- Tensão de entrada 24 VCA  
- proteção contra surtos elétricos  
- Hastes do sensor com isolamento elétrico para evitar reação com os sais do 
solo e fabricadas em liga de aço inoxidável para resistir à corrosão  
- Cabos do sensor isolados com polietileno de alta densidade  
- Leituras de Temperatura: -20ºC a 70ºC.  
- Temperaturas de operação:  
- 40ºC a 85ºC.  
- Chave de bóia com possibilidade de uso inferior ou superior, contendo 
contatos acionados por esfera - Fabricante Schneider ou similar.  
 
O sistema de irrigação será com aspersores escamoteável tipo spray para irrigação 
em gramados . Os aspersores escamoteáveis tipo spray são utilizados em irrigação 
de  gramados de modo a aspergir a água de forma uniforme e homogênea, 
construído em termoplástico resistente e com componentes, mola e parafuso em 
aço inox, dando maior durabilidade ao equipamento. São embutidos na grama, não 
permitindo qualquer interferência externa como pisoteio ou cortadores de grama 
que o danifique. O seu formato oitavado permite uma melhor manutenção. É 
composto de corpo (01), um pistão (02), tampa (04), bocal (06) e retentor (10). A 
automação dos sistemas de irrigação,  possibilita qualidade, praticidade e 
economia. Tudo isso é possível através de um controlador computadorizado.  
O sistema de controle eletrônico tem alto nivel de eficiência, fornecendo a lâmina 
de irrigação de forma precisa e em horários desejados e ainda:  
 
- acionamento do conjunto motobomba e válvulas solenóides;  
- programa o momento e a duração da irrigação;  
- possui ajustes sazonal de irrigação o que permite o aumento ou a redução da  
irrigação de acordo com a necessidade hídrica em condições climáticas diversas;  
- pode ser instalado em áreas externas ou internas;  
 
3.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO 
 
A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o solo 
não possua uma coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, 
admite-se taludes inclinados a partir do dorso do tubo. A largura da vala deverá ser 
tão reduzida quanto possível, respeitando-se o limite máximo de D + 30 cm, D = 
diâmetro externo do tubo, em cm. 
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3.8 ESCAVAÇÃO  
 
As valas para receberem as tubulações serão escavadas segundo linha do eixo, 
obedecendo ao projeto. 
 
3.9  PREPARO DA VALA 
 
No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os tubos, 
deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos ou sólidos e 
que tenha uma espessura não inferior a 15 cm. 
 
3.10 ASSENTAMENTO 
 
Antes do assentamento os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da 
vala, bem como as conexões e peças especiais. Para montagem das tubulações 
deverão ser obedecidas, rigorosamente, as instruções dos fabricantes respectivos. 
Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento a extremidade do 
último tubo deverá ser fechada para impedir a introdução de corpos estranhos. A 
imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por meio de 
terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente não sendo 
permitida a introdução de pedras e outros corpos duros. No caso de assentamento 
de tubos de materiais diferentes, deverão ser utilizadas peças especiais 
(adaptadores) apropriados. 
 
 3.12 PREENCHIMENTO DE VALAS 
 
Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de assentamento, 
as partes laterais da vala serão preenchidas com material absolutamente isento de 
pedras, em camadas não superiores a 10 cm, até uma cota de 30 cm da geratriz 
superior do tubo.  Na primeira camada, esse material será forçado a ocupar a parte 
inferior da tubulação, por meio da movimentação adequada de pás. 
 
O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando-
se choques com os tubos já assentados, de maneira que a estabilidade transversal 
da canalização fique perfeitamente garantida. Em seguida, o preenchimento 
continuará em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento de 
pedras, até cerca de 30 cm de espessura, acima da geratriz superior a canalização. 
Em camadas será feito um adensamento manual somente nas partes laterais, fora 
da zona ocupada pelos tubos. 
Na camada seguinte, além da compactação vigorosa nas laterais, será feita uma 
compactação cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita 
estabilidade longitudinal da tubulação. O reaterro descrito nos itens anteriores, 
numa primeira fase, não será aplicado na região das juntas. Estas só serão 
cobertas após o cadastro das linhas e os ensaios hidrostáticos a serem efetuados, 
e com os mesmos cuidados apontados anteriormente. Após os ensaios de pressão 
e estanqueidade das canalizações deverá ser completado o aterro das valas. 
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O restante do aterro, até a superfície do terreno, será preenchido, sempre que 
possível, com dimensões superiores a 5 cm acima desta superfície, e com material 
adensado em camadas de 20 cm a 30 cm, até atingir densidade e compactação 
comparáveis à do terreno natural adjacente. Poderão ser exigidos pela fiscalização, 
adensamentos adicionais na parte final do aterro, a fim de proporcionar superfície 
mais uniforme e menos sujeita a futuras depressões. 
 
3.13  ENSAIOS HIDROSTÁTICOS 
 
Toda tubulação assentada deverá ser ensaiada hidrostaticamente na presença da 
fiscalização. Serão considerados como razoáveis para este ensaio, extensões de 
canalizações superiores a 500 m. O ensaio deverá ser realizado com a vala 
parcialmente reaterrada, conforme descrito no item 09. Se não for possível a 
utilização de registros para o fechamento das extremidades da rede a ensaiar, 
recomenda-se a utilização de peças de extremidades de flanges e ponta, ou flange 
e bolsa e mais flange cego para essa finalidade. 
O tampão da extremidade mais alta do trecho a ser ensaiado deverá ter um 
pequeno registro de gaveta colocado em sua parte superior, destinado a retirar o ar 
da tubulação. A água para o enchimento da tubulação deve ser introduzida pela 
extremidade mais baixa do trecho, empurrando lentamente o ar para a torneira de 
purga, instalada no tampão superior. 
Depois do preenchimento do trecho e eliminação total do ar, a pressão interna da 
água será elevada até o valor da pressão de trabalho desse trecho, através de 
bomba, de freqüência manual, para que os acréscimos de pressão sejam 
gradativos. 
O controle das pressões de ensaio deverá ser feito através de manômetro, 
instalado nas proximidades da bomba. Durante a realização dos ensaios, os 
defeitos porventura existentes serão reparados e repetido o ensaio. 
 
 
3.14 DISTRIBUIÇÃO DA AGUA PARA OS ASPERSORES  
 
Será utilizado Rede de Distribuição em Tubo PVC Irriga PN 80 DN 50 1,97m. 
 
3.14.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 
  
 Caixa de ligação ou inspeção – alvenaria de ½ tijolo revestida. As caixas deverão 
obedecer às exigências e prescrições das NBR-9050. Especificações especiais 
poderão ser estabelecidas sempre que as condições dos projetos exigirem. Os 
lastros deverão ser executados com concreto simples, a alvenaria de tijolos de 
barro comum, a argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo, 
com hidrófugo. “A tampa de concreto armado, com puxador em barra redonda 
trefilada diâmetro 5/16” e reforço em chapa 16, galvanizada. Deverão obedecer as 
características dimensionais e demais recomendações existentes no projeto. A 
escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando 
executada em terreno natural, observar o ressalto de 5 cm em relação ao terreno, 
quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhado ao mesmo e receber 
o mesmo tipo de acabamento na tampa. 
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Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vão entre as paredes 
da caixa e a tampa não poderão der superiores a 1,5 cm. O fundo em lastro de 
concreto simples: traço 1:4: 8 (cimento, areia e brita). O assentamento da 
alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). A argamassa de 
revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0,05 
(cimento, areia peneirada – granulometria até 3mm e hidrófugo). Quando utilizada 
para esgoto, as caixas devem ter canaleta direcional, que deve ser executada 
utilizando-se um tubo de PVC como molde e as laterais do fundo devem ter uma 
inclinação mínima de 5%, em caso de necessidade de outras entradas nas paredes 
laterais da caixa. 
 
Quando utilizada para rede de águas pluviais, as caixas devem ter tubulação de 
entrada e saída distante do fundo no mínimo 10cm, antes de entrar em 
funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no mínimo 24 
horas após o preenchimento com água até a altura do tubo de entrada. Percorrida 
12 horas, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil. 
 
“Quando utilizada para rede elétrica, as caixas devem ter, lastro de concreto com 
furo central, para escoamento de ´gua; DN 2” lastro de brita, apiloado e nivelado, 
espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto, os eletrodutos de entrada e saída 
instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, Em todos os casos, as paredes devem 
ser paralelas às linhas de construção principais e aprumadas. A tampa deve ser de 
concreto traço 1:3:4 cimento, areia e brita, armado e aço CA-50. A vedação da 
tampa de inspeção com argamassa de rejunte e areia. O serviço será medido por 
(m2) da área interna executada. 
 
 3.14.2 CA-05 Canaleta para águas pluviais (L=60cm) 
 
As canaletas de concreto deverão obedecer às exigências e prescrições das NBR-
09793 e NBR-09794. Especificações especiais poderão ser estabelecidas sempre 
que as condições dos projetos exigirem. Não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO 
canaletas quebradas, trincadas, fraturadas nas bordas e/ou que apresentem 
qualquer defeito construtivo aparente. 
O solo de fundação das canaletas deverá ser devidamente regularizado e 
compactado, e receber o lastro especificado no projeto. As canaletas de águas 
pluviais serão executadas com declividade absolutamente uniforme, e nunca 
inferior a 0,5%, e com dimensões suficientes para garantir rápido escoamento às 
águas de chuva, normais e previsíveis, sem transbordamento. O rejuntamento das 
canaletas deverá ser feito com argamassa de cimento e areia 1:3. Os serviços 
serão pagos pôr metro linear (m) de canaleta assentada.  
 
4.0 GRAMADO 
 
Após a conclusão dos serviços de drenagem e Irrigação será plantada a grama tipo 
esmeralda em placas. 
 
4.1 TOP SOIL  
 
I - Areia:  

Página 69 de 98



 
A textura deve ser no mínimo com 60% de areia média, ou seja, entre 0,25 e 0,5 
mm, e não tenha mais de 10% de silte, argila e areia fina na sua composição, 
além de se livre de impurezas (pedras, lixo, entulhos, etc) e de qualquer resíduo 
químico ou industrial. A procedência da areia é da jazida BARROSO, localizada 
no rio Paraopeba no município de Esmeraldas , entre outros, sendo que a 
uniformidade e isenção de ervas daninha é um fator de suma importância na 
escolha deste material.  
Especificações técnicas da areia e britas a serem usadas na drenagem: Dreno das 
valas  
 
•   Brita 1 - tamanho médio - 1 a 2,5 cm  
•   Brita 0 - Tamanho médio - 65% entre 6 a 9 mm 
Areia do TOPSOIL  
 
•   Areia media de acordo com os gráficos abaixo:  
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II. Matéria orgânica 
Alguns fatores são de extrema importância na escolha da matéria orgânica como:  
 
•   Teor de matéria orgânica  
•   Ph  
•   Teor de nutrientes  
•   Homogeneidade  
•   Isenção de ervas daninha  
•   Isenção de minhocas  
 
O material mais indicado são os condicionadores de solo a base de turfa, devido a 
atender as características citadas acima. A areia deverá ser adicionada ate o 
nível final dado pelas estacas, para depois ser espalhado o condicionador de 
solo sobre a areia e incorporado pelos menos até 15 cm de profundidade. Um dia 
antes do plantio deverá ser adicionado sobre o topsoil, corretivo de solo, 
fertilizante pré-plantio para auxiliar o enraizamento da grama.  
 
Obs.:  
Para a adição do topsoil, toda a área a ser preenchida deve ser estaqueada com 
marcação nas estacas do nível final. Estas estacas devem estar distanciadas 
10 metros uma das outras.  
 
III. Compactação 
Após  a  adição  do  topsoil  deverá  ser  feita  a  compactação  do  material  com  
rolo compactador liso com peso em torno de 1500 a 2000 kg, para evitar 
compactação excessiva.  
 
IV. Nivelamento 
Tanto os caimentos como os nivelamentos finais devem ser feitos com 
aparelhos de precisão através de topografia, para manter os níveis e 
caimentos projetados. Este nivelamento de acabamento deverá ser feito com 
equipamentos a laser, seguindo os níveis locados pela topografia.  
 
Será composto por uma camada de 30 cm de areia lavada média, de 
granulometria e composição indicada pelos ensaios anexados a este memorial. 
Com a incorporação de 2,5 % de composto orgânico industrializado e adubos 
químicos (ver com Paulo), que se constituirão a base do TOP SOIL que receberá 
o gramado.  
A areia será nivelada utilizando motoniveladora e equipamento a laser 
garantindo a superficie totalmente nivelada e garantindo as declividade de 0,5 
% do projeto. As camadas serão  adensadas e colmatadas e compactada com 
rolo de 1 tonelada .  
 
V. Forma de plantio 
 
O plantio será feito através de spriggs. A principal vantagem deste método de 
plantio, é a garantia total de não levar para o solo de plantio (TOPSOIL), qualquer  
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resíduo de solo argiloso que possa no futuro formar uma camada impermeável, 
podendo comprometer todo processo de drenagem executado na construção.  
 
É bom frisar que a grama em tapete (salvo tapete lavado) sempre carrega uma 
pequena camada de solo argiloso vindo das fazendas onde são produzidas. 
Além deste fator, o plantio em spriggs mantém o nivelamento final intacto. O 
prazo inicial proposta  pela FIFA, se mostrou muito dilatado  
para a maioria dos estádios (+/- 9 meses). O que ficou definido é que para 
plantio em spriggs teríamos 60 dias para construção e 120 dias para Grow in. Em 
obras com prazo  muito apertado seria usado como plano B o uso do Maxirolo 
com solo lavado (washed  sod), o que diminui o prazo de grow in.  
 
VI.   Overseeding  
 
Aplicação de sementes de inverno sobre a grama Bermuda é recomendada para 
suportar a baixa luminosidade devido às coberturas e as temperaturas mais 
baixas do ano. Esse processo ajuda a proteger a grama original durante o 
inverno além do fator estético, mantendo o campo com a aparência verde e 
melhorando sua resistência ao pisoteio nestas épocas do ano.    
 
O gramado será implantado por mudas ou “spriggs” da grama tipo “ 
BERMUDA CELEBRATION “ , com a Certificação de Pureza Genética registrada 
no Ministério da Agricultura . O gramado terá o acompanhamento e a 
Responsabilidade Técnica  do Engº Agronomo Paulo Antonio Azeredo Neto.  
 
 
VII.  MANUTENÇÃO PÓS PLANTIO  
 
Manteremos uma equipe para acompanhar o desenvolvimento e crescimento da 
grama, controlar irrigação, adubação, controle fitosanitário (pragas e doenças) e 
replantes de “plugs” de grama, realizar cortes periódicos e Top Dress, de 
acordo com o Plano de Fertilização no período de OUTUBRO/2010 atá 
MARCO/2011.  
 
VIII.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 
Colocaremos as traves e redes, bem como a pintura de marcação do campo 
delimitando com precisão (Topografia)  as dimensões padronizadas pela FIFA.  
 
 
 
IX.  PROJETOS E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS  
 
Todos os projetos serão entregues como as devidas Anotações de 
Responsabilidades Técnicas (ARTs) de todos os profissionais responsáveis 
devidamente  registrados pelo CREA.  
 
1) Inicio da Drenagem Pluvial até no máximo 10 /09/2011.  
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2) Aplicar o “ OVERSEEDING” com grama de inverno RYE GRASS para 
melhor resistência ao pisoteio e a baixa luminosidade no período de Outono e 
Inverno.  
3) Que os “Eventos” que possam vir a serem realizados sejam respeitados 
todos os quesitos  de proteção ao gramado.  
 
5.0 POÇO TUBULAR  
 
As características construtivas a seguir descritas correspondem ao projeto básico 
de perfuração do poço definido com base nos conhecimentos hidrogeológicos 
existentes, sendo os quantitativos estabelecidos susceptíveis de ajustes para mais 
ou para menos, tanto no que se refere às profundidades de perfuração, como aos 
intervalos de instalação dos revestimentos, filtros, pré-filtro e cimentações, em 
função do comportamento estrutural e da litologia das formações geológicas a 
serem atravessadas.  
 
Ante poço – poderá ser perfurado através do método mais conveniente a 
contratada, desde que previamente aprovado pela fiscalização , atendendo as 
especificações de diâmetro (08), de profundidade (18m), de revestimento (6”ID) e 
consequente cimentação; 
 
Câmara de bombeamento – perfurado em diâmetro de 8 1, pelo método rotativo 
com circulação de fluído, atravessando toda sequência litológica da formação e 
adentrando na porção superior do aquífero, em torno de 200 m. Será revestido com 
tubo AÇO (até 18m) , com diâmetro Nominal de 6” e todo o espaço anelar 
cimentado; 
 
Seção produtora – perfurada em 6” pelo método rotativo com circulação de fluído a 
base de polímeros, será revestida através da instalação de línea, composto por, 
aproximadamente 18 m de filtros de 6 polegadas. A seção produtora, perfurada 
com fluido de baixo teor de sólidos, receberá pré-filtro, esperando-se assim 
considerável redução de perdas de cargas e otimização da eficiência do poço. 
 
Perfilagem geofísica - os perfis serão corridos somente após conclusão da etapa 
de perfuração até alcançar 200 metros. 
 
5.1 Filtração e reboco: 
 
Para evitar o influxo da fase líquida do fluido para a formação e rebocos com 
espessuras espessas, inconsistentes, plásticas e não uniformes, em frente às 
paredes do poço, em virtude do diferencial de pressão poço-formação, pretende-se 
trabalhar com um fluido de baixo teor de sólidos, que apresente partículas sólidas 
com dimensões (CMC e SPERSENE) adequadas, a obstrução rápida dos poros da 
rocha exposta e que somente a fase líquida do fluido (filtrado), invada a formação. 
 
Deseja-se trabalhar com filtrado abaixo de 10 cm3. 
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Os testes de rotina destes parâmetros seguirão o modelo API para baixa 
temperatura (ambiente) e baixa pressão (100 psi). 
 
5.2 Teor de sólidos: 
 
Essa propriedade será mantida com o seu teor o mais baixo possível, (<5%), em 
volume, porque o seu aumento provoca o aumento de várias outras propriedades, 
como: densidade, viscosidade e forças géis. Provoca também, vários problemas 
tais como: desgaste dos equipamentos de circulação, fraturamento da formação 
em virtude de elevadas pressões de bombeio e/ou hidrostática, prisão por 
diferencial de pressão e alta taxa de penetração. 
 
Para prevenir o aumento do teor de sólidos do fluido ele deverá ser inibido 
fisicamente com POLYSAFE 2000 ou CMC 600 e SPERSENE, evitando assim, a 
dispersão dos sólidos perfurados. Como medida corretiva será usado um tanque de 
decantação de aproximadamente 9m3 e um desareiador contendo dois 
hidrociclones (4 pol.) de diâmetro. Este equipamento terá sua vazão reajustada 
para as condições de bombeio e servirá também para preparação do fluido. 
 
5.3 Concentração hidrogeniônica (pH): 
 
O pH destes dois sistemas de fluidos serão mantidos na faixa de 8 – 9,0 e 8,0 – 
8,5, respectivamente, o qual será controlado com hidróxido de sódio (soda 
caustica) e terá as seguintes funções: reduzir a taxa de corrosão dos 
equipamentos, evitar a dispersão das argilas e aumentar a eficiência dos produtos 
utilizados no fluido. 
  
 
5.4 Da cimentação do poço: 
  
As cimentações dos intervalos referidos no item 4.3.1.1., serão realizadas com a 
utilização de água potável e cimento Portland normal, salvo à juízo da Contratante 
e/ou prévia proposta da Contratada, se considere necessário empregar algum tipo 
de aditivo ou cimento especial. Especial atenção deve ser dada ao isolamento do 
aquífero, visando evitar a infiltrações de águas de outras formações mais 
superficiais, que possam mascarar a correta medição de seus níveis piezométricos 
e comprometer a qualidade da água, bem como proceder a sua proteção sanitária.  
 
Na cimentação do anelar 16” x 6” a contratada poderá introduzir a pasta de cimento 
mediante injeção por gravidade ou com o auxílio de bomba apropriada, através de 
tubulação de 1 ½” a partir da profundidade de 20 metros. Na cimentação do anelar 
12.1/4” x 6” a pasta será bombeada através do espaço entre a parede interna do 
poço e a parede do revestimento mediante tubulação de 1 ½” para cimentar o 
intervalo de 150 m até 20 m. 
 
Em todos os casos a contratada só poderá executar a operação de cimentação 
após a aprovação, pela fiscalização da Codevasf, do programa de cimentação no 
qual esteja detalhado: quantidade e qualidade dos insumos, densidade da pasta,  
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método de injeção e de cura e demais procedimentos relativos a preparação, 
injeção e retomada dos trabalhos seguintes a etapa realizada. 
 
Limpeza e Desenvolvimento: 
 
A limpeza será realizada com compressor de ar, posicionando-se a base do tubo 
de descarga a 2 (dois) metros do fundo do poço. O bombeamento será contínuo 
até a completa remoção dos resíduos da lama de perfuração. O prazo máximo para 
início destes serviços depois de concluído o poço é de 48 (quarenta e oito horas). 
Assim, o compressor de ar e seus respectivos acessórios deverão estar 
posicionados no canteiro de obras por ocasião das operações de completação.  
 
O desenvolvimento será realizado também com compressor de ar pelo método de 
fluxo e refluxo, a princípio mediante bombeamento intermitente por períodos de 30 
minutos, alternados com paralisações de 10 minutos. O desenvolvimento será 
considerado concluído quando se verificar estabilização da vazão específica e a 
água se apresentarem isenta de areia. Deverão ser anotados, a cada ciclo de 
bombeamento, os valores do Nível Estático (NE), do Nível Dinâmico (ND) e da 
Vazão (Q). 
 
Nas operações de desenvolvimento, as tubulações de descarga de água e de 
injeção de ar, além da profundidade do injetor serão previamente dimensionadas 
para obtenção das vazões máximas possíveis. O desenvolvimento será efetuado 
ao longo de toda a seção filtrante, de baixo para cima, através da subida 
progressiva da tubulação de descarga. Os dados operacionais referentes ao 
desenvolvimento deverão ser sistematicamente anotados no Livro de Ocorrências 
(Diário de Obras). 
 
5.5 Verticalidade e Alinhamento: 
 
Os critérios de verticalidade e alinhamento deverão ser observados com todo rigor. 
A não observação das normas estabelecidas para poços profundos acarretará a 
impugnação da obra por parte da Codevasf, que a considerará inadequada para os 
fins aos quais se destina. Em todo caso, deverá ser possível a descida de um 
gabarito de no mínimo 6 metros de comprimento com um diâmetro externo 5 mm 
menor do que o diâmetro interno do revestimento do poço, que deverá descer 
livremente até o final do poço. 
 
5.6 Teste de Bombeamento: 
 
A capacidade produtiva dos poços será testada através de ensaios de 
bombeamento com bomba submersa, devendo a energia necessária ser fornecida 
por grupo gerador, a cargo da Empreiteira, capaz de acionar a referida bomba com 
as seguintes características básicas:  
 
Vazão = 10 m3/ h 
Altura Manométrica Total (AMT) = 130 MCA 
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5.7 Os testes serão de dois tipos:  
 
 
De produção, do tipo múltiplos estágios, para determinação da equação 
característica de funcionamento hidráulico do poço;  
 
De aquífero, para determinação dos parâmetros hidráulicos do manancial 
subterrâneo (transmissividade, condutividade hidráulica e coeficiente de 
armazenamento). 
 
Os testes de bombeamento deverão ser iniciados imediatamente após a conclusão 
dos serviços de limpeza e desenvolvimento, devendo nesta ocasião estar no 
canteiro de obras, o grupo gerador, a bomba submersa e os demais acessórios 
necessários a realização dos ensaios. 
 
A fiscalização somente emitirá boletins de medição referentes aos serviços de 
completação do poço, após realização e conclusão dos testes de bombeamento 
programados. 
 
Inicialmente será executado o teste de produção de múltiplos estágios, com seis 
vazões crescentes. 
 
Vazões Indicadas. 
   Q1 = 2,0 m3/h 
  Q2 = 4,0 m3/h 
 Q3 = 5,0 m3/h 
  Q4 = 6,0 m3/h 
 Q5 = 8,0 m3/h 
 Q6 = 10,0 m3/h 
 
 
Tempos. 
Os seis primeiros estágios referentes ao teste de produção, terão duração de 01 
hora cada um, aguardando-se, após cada estágio, a total recuperação do nível 
d´água para iniciar o estágio seguinte. 
O teste de aquífero terá uma duração de 48 horas de bombeamento contínuo, 
tendo vazão estimada em 10 m³/h, devendo ser iniciado somente após a completa 
recuperação do nível d´água do último estágio do teste de produção. 
As medições complementares de recuperação deverão começar logo no momento 
seguinte ao termino do bombeamento contínuo.  
 
Intervalos de Medição dos Rebaixamentos. 
00-10 minutos: intervalo de 1 minuto; 
10-20 minutos: intervalos de 2 minutos; 
20-40 minutos: intervalos de 5 minutos; 
40-100 minutos: intervalos de 10 minutos; 
100-200 minutos: intervalos de 20 minutos; 
200-400 minutos: intervalos de 30 minutos; 
400-1000 minutos: intervalos de 60 minutos; 
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1000 - 2000 minutos: intervalos de 120 minutos; 
2000 - 2880 minutos: intervalos de180 minutos. 
 
Medições das Vazões. 
 
As vazões serão aferidas através de medidor de orifício circular, com os diâmetros 
do tubo de descarga e da placa dimensionados de acordo com a vazão de cada 
estágio, atendendo as especificações relativas à precisão do método.  
 
A Contratada deverá providenciar com antecedência os tubos de descarga e as 
placas de orifícios devidamente calibradas, para as vazões anteriormente 
especificadas.  
 
As alturas do nível d'água no tubo piezométrico do medidor deverão ser 
previamente calculadas e marcadas na prancha vertical de fixação do referido tubo. 
 
No início de cada etapa de bombeamento, o registro deverá ser regulado para 
obtenção imediata de uma vazão próxima da estabelecida previamente. 
 
No transcorrer de cada estágio as vazões deverão sermantidas constantes, 
mediante pequenos ajustes no registro, caso ocorram oscilações do nível da água 
no tubo piezométrico em relação às alturas pré-fixadas. 
 
5.8 ANÁLISE DA ÁGUA: 
 
A contratada deverá apresentar a análise Física - Química (potabilidade) completa 
de cada poço individualizado, pelo ITEP, EMBRAPA, COMPESA ou outra entidade 
de reconhecida idoneidade. 
 
6.0 INSTALAÇÃO DO POÇO: 
 
Para vazões acima de 1.500 l/h e/ou a critério da fiscalização, será dimensionado 
conjunto eletrobomba de acordo com a profundidade do poço, vazão, níveis 
estático e dinâmico, distância e diferença de nível da caixa d’água, para instalação 
de conjunto eletrobomba submersa acionado a energia elétrica. 
 
Só será promovida a instalação de conjunto eletrobomba quando houver 
disponibilidade de energia elétrica a menos de 250 m do local onde o poço estiver 
sendo instalado. O dimensionamento do conjunto eletrobomba proposto será de 6  
CV de potência o motor e deverá ser preferencialmente Trifasica), devido às 
características da rede elétrica existente na localidade. A tubulação de sucção 
deverá ser em tubo galvanizados 1 ½’’. 
 
Quando for necessária a montagem do ramal de energia elétrica em baixa tensão, 
monofásica, este deverá ser feito pela Prefeitura. O reservatório metálico de 100 
m3  deverá ser abastecido durante a noite com energia subsidiada pela 
concessionária , dando assim condições aos agricultores de utilizar água a menor 
custo durante o dia. 
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O reservatório será assentado sobre um bloco de concreto armado nas dimensões 
de 3x3x2m Laje, tubo de proteção e segurança da boca do poço. 
 
 
Em torno do tubo de revestimento do poço deverá ser construída uma laje de 
concreto (traço 1:2:3), com formato quadrangular de 1.0m de lado, espessura de 
0,15m com uma declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, 
oferecendo um ressalto periférico de 0.05m, sobre a superfície do terreno. 
 
O tubo de revestimento deverá ficar saliente, no mínimo, 0.50m sobre a superfície 
da laje. A “boca” do poço em tubo de 6” deve possuir uma tampa, também em aço, 
para ancorar a unidade de bombeamento e respectivos acessórios. 
fique sempre  linda e sem  as  sementes  amostra. 
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ANEXO III 
 

TERMO DA PROPOSTA 
 
DADOS DO PROPONENTE 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM BAHIA 
Rua Eduardo Barreto nº 125 – Centro. 
Cafarnaum/BA. 
 
VALOR GLOBAL R$ _______ (VALOR POR EXTENSO). 
 
Prezados Senhores: 
 
Tendo examinado o Edital n.º 001/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, 
abaixo-assinados, oferecemos proposta para prestar serviços de implantação do 
gramado no Estádio Municipal de Futebol de Cafarnaum Bahia, conforme Contrato de 
Repasse nº 878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por intermédio do 
Ministério do Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e o Município de 
Cafarnaum Bahia, objetivando a Execução de Ações Relativas ao Esporte e Grandes 
Eventos Esportivos, conforme Projeto Básico, cronograma, memorial e planilhas 
fornecidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cafarnaum/BA, no 
valor global de R$ ___________ (VALOR GLOBAL, EM NUMEROS E POR EXTENSO, EM 
REAIS), de acordo com as planilhas de preços em anexo, as quais fazem parte integrantes 
e indissociável da presente proposta de preços. 

 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de 
Empenho pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM, caso nossa proposta seja 
aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, para a realização do contrato. 

 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias 
corridos desde a data fixada para abertura das propostas ___/____/2020, e representará um 
compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 

 
Na oportunidade, credenciamos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM o Sr. 
__________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor 
____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor 
recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os 
demais atos no presente processo licitatório. 
 
Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em 
causa. 
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Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente 
Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes 
sobre os serviços. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

______________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 

 

 

 

_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.2.1, 
alínea “e” 

 
A licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº 
_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, 
declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE 
IMPOSSIBILITE sua habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara 
também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e 
no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com o Município de 
Cafarnaum (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 

Cidade, data 
 

_______________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
Nome: _____________________________ 

 
Função: ____________________________ 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído da (empresa) doravante denominado (licitante), declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº 001/2020 foi elaborada de 
maneira independente (empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação de nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº 
001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da licitação de nº 001/2020 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 001/2020 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 001/2020 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 001/2020 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 001/2020 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do Município de Cafarnaum antes da abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

LOCAL, ___ de____ de ___ 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa). 

 
(INSERIR ESTA DECLARAÇÃO NO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 O Empresário(s) sócio(s)................................................................................., da 
empresa ................................................, com sede a 
.........................................................................................................., na cidade de 
..................................................................., Estado de 
................................................................, vem declarar que: 

 
 O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites 
fixados no art. 3º. da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não 
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 
mencionada lei. 

 
 

Local e data: 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios; 
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ANEXO VII - GUIA DE RETIRADA DE EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de implantação do gramado no 
Estádio Municipal de Futebol de Cafarnaum Bahia, conforme Contrato de Repasse nº 
878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por intermédio do Ministério do 
Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e o Município de Cafarnaum Bahia, 
objetivando a Execução de Ações Relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos. 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; QCI – QUADRO DE 
COMPOSOÇÃO DO INVESTIMENTO; PLE – PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DE 
EVENTOS; ORSE; MEMÓRIA DE CÁLCULO; QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1; 
COMPOSIÇÕES; OFICIO COELBA; JUSTIFICATIVA DA PROFUNDIDADE DO POÇO; 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADIO EM CAFARNAUM; MAPAS DA OBRA e ART; 
ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS); ANEXO III – 
TERMO DE PROPOSTA; ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (SUBITEM 5.2.2.1, 
alínea “e”); ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 
DE PROPOSTA; ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO VII – GUIA DE 
RETIRADA DE EDITAL e ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO. 

Dados para correspondência 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

CIDADE:   

TELEFONE COMERCIAL/CELULAR:  

CNPJ:    E-mail:       

 

 
Confirmo  as  informações  constantes  desta  Guia  e DECLARO ter recebido o 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 Pela licitante:                                            
 
 

Local__________________ de ___________ de 2020. 
 

 
___________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAFARNAUM BAHIA E AEMPRESA ___________, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAFARNAUM BAHIA, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
878044/2018/ME/CAIXA, CELEBRADO PELA UNIÃO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM BAHIA, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES 
EVENTOS ESPORTIVOS. - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º: 13.714.142/0001-62, com sede na Rua Djalma 
Rios, nº 01, Centro de Cafarnaum Bahia, neste ato representado(a) por sua Prefeita 
Municipal a Senhora Sueli Fernandes de Souza Novais, brasileira, maior, casada, portadora 
do RG 264.221.745 SSP/BA e CPF 413.902.535-20, residente e domiciliada na Rua 
Euclides da Cunha, nº 251, Centro de Cafarnaum Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: .............................. inscrito(a) no CNPJ sob o 
nº:............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 
........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 631/2020, e 
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei 9.433/2005, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da 
TOMADA DE PREÇO n.º 001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestar serviços de implantação do gramado no Estádio 
Municipal de Futebol de Cafarnaum Bahia, conforme Contrato de Repasse nº 
878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por intermédio do Ministério do 
Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e o Município de Cafarnaum Bahia, 
objetivando a Execução de Ações Relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos. 

1.1  As obras/serviços/fornecimentos se encontram descritos e caracterizados nas 
Especificações Técnicas (ANEXO II) e quantificados nas Planilhas de Orçamentária de 
Obras/Serviços/Fornecimentos – (ANEXO I) do edital. 

1.3 O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
foram licitados na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS” segundo disposições do art. 6º, 
inciso VIII, alínea “b”, art. 22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

Página 85 de 98



 

_____________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM BAHIA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

RUA EDUARDO BARRETO Nº 125 

  

As obras/serviços/fornecimentos objeto deste contrato serão executados com fiel 
observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 
o presente contrato, independentemente de transcrição: 

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020 e seus anexos; 

b) Termo de Referência e Especificações Técnicas; 

c) Proposta da contratada, e sua documentação, datada de ___/___/2020; 

d) Demais documentos contidos no Processo Administrativo n.º 631/2020. 

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e 
os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 

3.1 O prazo máximo de vigência do contrato a ser firmado será de 01 (um) ano, contados a 
partir da assinatura do contrato. O prazo de execução será de 03 (três) meses, contados a 
partir da emissão da ordem de Serviços, com validade e eficácia legal após a publicação do 
extrato do contrato no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, podendo ser 
prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da 
Lei nº 8.666/93. 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

O valor global do presente contrato é de R$ .............. (......................). 

4.1. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei nº 8666/93. 
 
4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pelo contratante não poderá ser 
ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 
 
4.3. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de 
novas licitações ou assinar contratos com o contratante, pelo prazo de 06 (seis) meses, a 
partir da verificação do evento. 
 
4.4. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e 
tributos, encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos 
necessários a sua execução, transporte até o local da obra/serviço/fornecimento, carga e 
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer encargos que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/serviços/fornecimentos objeto 
deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do 
contrato. 
 
5. Cláusula Quinta – RECURSOS 
 
As despesas com a execução das obras/serviços/fornecimentos são oriundos do Contrato 
de Repasse nº 878044/2018/ME/CAIXA, celebrado pela União Federal, por intermédio do 
Ministério do Esporte, Representado Pela Caixa Econômica Federal e a contrapartida do 
Município correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
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Unidade Orçamentária:  02.13.01 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E DE 
ESPORTES 
Projeto/Atividade: 1059 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESTÁDIO 
MUNICIPAL 
Elemento de despesa: 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso:   24 - Transferências de Convênios – Outros. 
 

6. Cláusula Sexta - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 
 
Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as 
obras/serviços/fornecimentos eventualmente necessários e não previstos na Planilha de 
Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual. 
6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados 
pelo Município de Cafarnaum Bahia. 
 

7. As obras/serviços/fornecimentos extras contratuais não contemplados na planilha de 
preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as 
hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pelo Município de Cafarnaum ou 
por preposto por ela designado. 

8. Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a 
seguinte fórmula de reajuste: 

 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas 
publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas. 

9. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos das obras/serviços/fornecimentos serão efetuados em reais, 
mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e 
contra apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pela fiscalização do 
contratante formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos 
e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o 
disposto nos subitens seguintes: 

9.1.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada. 
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8.2. O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização 
será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de 
preços unitários que integram este edital, nos correspondentes percentuais: 

a) Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto; 

b) Mobilização: serão realizados medição e pagamento de 50% do valor proposto para o 
item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos 
após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos; 

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização. 

8.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual 
de obras/serviços/fornecimentos executados no período, conforme a fórmula abaixo, 
limitando-se ao recurso total destinado para o item. 

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do contrato (incluso aditivo financeiro) Sem 
AL) 

8.4. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha 
orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor 
absoluto com no máximo duas casas decimais. 

8.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Contratante, será pago 
o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da 
medição. 

8.6. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências 
deste contrato e ser entendido como primeira estimativa de evento das 
obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de 
licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e 
financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou 
de outro documento hábil. 

8.7. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
contratada do recolhimento: 

a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, 
de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários 
identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra/serviço/fornecimento objeto da 
presente licitação.  

a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, 
Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF. 

b) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de 
Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária. 

c) ISS. Caso o município onde serão executadas as obras/serviços/fornecimentos, não 
disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a 
contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o formulário DAM – 
Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal 
anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e 
alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 
116/2003. 
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8.7.1. As certidões de Regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade 
com o FGTS; Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou 
domicílio do proponente; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; De Prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, deverão estar 
com prazo de validade em vigor. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a 
serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da 
emissão da NFS apresentada. Quando a obra/serviço/fornecimento for realizado em 
município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da 
contratante, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 

8.7.2. O contratante fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente 
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS 
apresentada pela contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota 
efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto. 

8.7.3.  A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados 
em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF; 

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados 
em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de 
acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou 
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda 
e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente 
ao serviço. 

8.8. A Fatura/Nota Fiscal deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação 
por parte da fiscalização das obras/serviços/fornecimentos faturados, indicando a data da 
aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, 
conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994. 

8.9. O contratante considera como data final do período de adimplemento, a data útil 
seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das 
obras/serviços/fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 
8.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de 
fevereiro de 1994. 

8.10. As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas 
pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de 
forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de 
adimplemento da obrigação. 

8.10.1. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de 
emissão da Nota de Empenho, emitida pela Contratante, e, que cubram a execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 

8.10.2. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
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8.11. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à contratante dos 
documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, 
objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Contratante dos 
prazos estabelecidos. 

8.12. Não constituem motivos de pagamento pela contratante obras/serviços/fornecimentos 
em excesso, desnecessários à execução das obras/serviços/fornecimentos e que forem 
realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento 
obra/serviço/fornecimento algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida 
neste edital. 

8.13. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas. 

8.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura 
do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.14.1. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais 
que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual. 

8.15. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no 
subitem 8.1.1 acima, caso em que a Contratante efetuará atualização financeira, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

AM = P x I, onde: 
AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; e 
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

 

Onde: 
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 
m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

8.15.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último 
índice conhecido. 

8.15.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 
tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto 
de índice. 

9. Cláusula Nona - CAUÇÃO  

9.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação 
das multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execução” no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser apresentada no momento de assinatura do 
contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado 
devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 
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9.2. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, § 1º, Inc. I, 
da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079 de 2004). Nesta modalidade, a licitante 
deverá, ainda, transferir a posse dos títulos à Administração até a emissão do Termo de 
Encerramento Definitivo do Contrato ou até o adimplemento da sanção aplicada. 

9.3. A caução em fiança bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura 
até o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do 
Contrato. 

9.4. A contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias após 
o recebimento provisório do objeto contratado. 

9.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das 
obras/serviços/fornecimentos contratados. 

9.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em conta remunerada de instituição 
financeira oficial credenciada pela contratante, cuja mesma terá exclusivos poderes para 
ordenar sua movimentação. 

9.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 
aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

9.8. A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporção e condições, 
nos casos de celebração de termos aditivos que impliquem em acréscimos de quantitativos 
do contrato. 

9.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 
do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 
pela Contratante. 

9.10. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 2% (dois por cento). 

9.11. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 
8.666/1993. 

9.12. A garantia de execução, nas suas formas acima, cobrirá quaisquer causas de 
inadimplemento contratual, incluindo valores destinados ao pagamento de verbas 
trabalhistas e previdenciárias eventualmente inadimplidas pela contratada. Essa condição 
deverá estar expressa no documento garantidor, no caso de apólice de seguro garantia ou 
carta fiança bancária. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das 
cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no 
percentual de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão. 
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10.1.1. O atraso na execução das obras/serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos 
parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de 
multa, conforme o subitem 10.1 acima. 

10.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela contratante, após regular 
processo administrativo, observando-se o seguinte: 

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o 
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras 
apenações previstas em lei. 

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será 
convocada a recolher à contratante o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, 
contado a partir da data da comunicação. 

10.3. Ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pela contratante, através de 
ato da Autoridade Competente baseado no relatório do fiscal do contrato ou comissão 
constituída para tal fim, observando o seguinte: 

10.3.1. Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá 
apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

10.3.2. Após o procedimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela Autoridade 
Competente e, ouvida a Assessoria Jurídica, esse deverá decidir sobre a aplicação ou não 
da sanção. 

10.3.3. A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
cientificação da aplicação da penalidade pela Autoridade Competente, para apresentar 
recurso à contratante. 

10.3.4. Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá a Autoridade Competente 
relevar ou não aplicação da pena. 

10.3.4.1.  Em caso de relevação da multa, a Contratante se reserva o direito de cobrar 
perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não 
constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem 
assegurados. 

10.3.5. Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a Comissão de 
Licitação para julgamento do recurso. 

10.3.6. Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, não caberá mais recurso. 

10.3.6.1.  A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. 
Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será 
convocada para complementação do seu valor, nos termos do subitem 10.3. 

10.3.6.2.  Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, 
esta será convocada a recolher ao setor de contabilidade/finanças da Contratante o valor 
total da multa, nos termos do subitem 10.3. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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11.1. A coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução das 
obras/serviços/fornecimentos será realizada pela Contratante, por técnicos designados na 
forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está 
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram. 

11.2. A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, 
se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.3. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive 
rejeitando obras/serviços/fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, com 
as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se 
desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, aos serviços, e a 
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

11.4. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra/serviço/fornecimento que 
não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à 
Autoridade Superior, responsável pela execução do contrato. 

11.5. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao 
fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 

11.6. Das decisões da fiscalização poderá a contratada recorrer à Autoridade Superior, 
responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na 
respectiva cláusula. 

11.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

11.8. Fica assegurado aos técnicos da Contratante o direito de, a seus exclusivos critérios, 
acompanharem, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de 
terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao 
local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à 
execução dos serviços. 

12. Cláusula Doze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 A licitante vencedora deverá apresentar à Contratante antes do início dos trabalhos, os 
seguintes documentos: 

a) “Lay-out” do Canteiro de Obras/Serviços e identificação da área para construção do 
mesmo. Um canteiro poderá atender a diversas obras/serviços; 

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização da Contratante; 

c) Cronograma físico – financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na 
alínea acima. 

12.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e 
Coordenador dos trabalhos, na sede da contratante. 
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12.3 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – 
ART´s ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos das Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010. 

12.4 A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a 
contratante. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e 
posteriormente. 

12.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local das obras/serviços/fornecimentos. 

12.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao 
Contratante e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das 
obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação. 

12.7 Exercer a vigilância e proteção de todos os equipamentos no local das 
obras/serviços/fornecimentos. 

12.8 Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência 
prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das 
obras/serviços/fornecimentos no prazo contratual. 

12.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 
execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto do contrato. 

12.10 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os 
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 
registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU do local de execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 

12.11 Todos os acessos necessários para permitir à chegada aos locais de execução das 
obras/serviços/fornecimentos deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer obra/serviço/fornecimento para 
melhoria destes acessos correrão por conta da contratada. 

12.12 A contratada deverá manter um preposto, aceito pela Contratante, no local da 
obra/serviço/fornecimento, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da 
Lei 8.666/93). 

12.13 Responsabilizar-se, desde o início das obras/serviços/fornecimento até o 
encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 
água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados. 

12.14 No momento da desmobilização, para liberação da ultima nota fiscal/fatura, faz-se 
necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com 
água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados. 

12.15 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, 
ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das 
obras/serviços/fornecimentos. 
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12.15.1. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo 
que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Contratante. 

12.16 Durante a execução das obras/serviços/fornecimentos caberá à empresa contratada, 
as seguintes medidas: 

a) Instalar e manter no canteiro de obras/serviços 1 (uma) placa de identificação da 
obra/serviço com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela 
obra/serviço com a respectiva ART, nº do contrato e contratante, conforme Lei nº 
5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971; 

b) A placa de identificação das obras/serviços/fornecimentos deve ser no padrão definido 
pela Contratante e em local por ela indicado, cujo modelo será definido pelo Engenheiro de 
Fiscalização do Município de Cafarnaum Bahia; 

c) Manter no canteiro de obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas 
anotações diárias referentes ao andamento das obras/serviços/fornecimentos, qualidade 
dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente 
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 
devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder 
da contratante após a conclusão das obras/serviços/fornecimentos; 

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 
salubridade e a segurança no canteiro de obras/serviços; 

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas 
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 
execução das obras/serviços/fornecimentos; e, 

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo 
uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 
observância à legislação pertinente. 

12.17 Na execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto da presente licitação, a 
contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares: 

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas; 

b) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA; 

c) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e, 

d) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução das 
obras/serviços/fornecimentos, Decreto 7.746/2012 e a IN nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 os 
quais dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autarquia e 
fundacional e dá outras providências. 

12.18 A contratada se obriga a atender as diretrizes de sustentabilidade de modo a 
proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do 
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consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o 
impacto ambiental, entre outras: 

I. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

II. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

III. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

IV. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

V. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra/serviço; 

VI. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e, 

VII. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e 
obras. 

12.19. Manter durante a vigência e execução do contrato todas as condições de habilitação 
e qualificação técnica exigidas no edital. 

12.20. A contratada deverá possuir, ou caso ainda não possua, deverá instalar, 
escritório no Município de Cafarnaum/BA, a ser comprovado no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato. 

12.20.1. O escritório deve possuir capacidade operacional para realizar todos os 
procedimentos de admissão, demissão, pagamento e os demais procedimentos 
necessários para o adequado cumprimento do contrato. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, o atraso 
injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem 
como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou 
embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das 
obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, podendo a Contratante, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as 
seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Contratante, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

13.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 13.1 poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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13.3 A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 13.1 é de competência da Autoridade 
Superior, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após o prazo de aplicação 
estipulado. 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da 
regularidade em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública. 
 
15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 
 
15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução das obras/serviços/fornecimentos 
contratados causados a contratante ou a terceiros. 
 
15.2. Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou 
pela contratante, para reparação desses danos ou prejuízos. 
 
15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco 
de sua proposta ou administração. 
 
16 Cláusula Dezesseis – RESCISÃO 
 
16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Contratante, 
com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, 
incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 
citada Lei. 
 
17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  
 
17.1 Concluídos as obras/serviços/fornecimentos, a contratada solicitará à Contratante, 
através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias da data da solicitação. 
 
17.2 A Contratante terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, verificar a 
adequação das obras/serviços/fornecimentos recebidos com as condições contratadas, 
emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 
 
17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 
contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras/serviços/fornecimentos 
rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a Contratante emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras/Serviços/Fornecimentos que deverá ser assinado por 
representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução contratual. 
 
17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo 
Técnico pela Contratante sobre todas as obras/serviços/fornecimentos executados. 
 
17.5 A última fatura de obras/serviços/fornecimentos somente será encaminhada para 
pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser 
anexado ao processo de liberação e pagamento. 
 
17.6 Os resultados das obras/serviços/fornecimentos, incluindo os desenhos originais e as 
memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das 
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obras/serviços/fornecimentos, serão de propriedade da Contratante, e seu uso por terceiros 
só se realizará por expressa autorização desta. 
 
18 Cláusula Dezoito – PUBLICAÇÃO 
    
A Contratante providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial 
da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 
8666/93. 
 
19 Cláusula Dezenove – FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, para dirimir questões 
oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente 
instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

 
 

Cafarnaum Bahia, __ de ______ de 2020. 
 

____________________________________ 
Sueli Fernandes de Souza Novais 

Prefeita Municipal 
 
 

____________________________________ 
Pela CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 

                                                                       
_______________________________ 

                       CPF: 
 

_______________________________ 
                       CPF: 
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