

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tomada de Preço

## **MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44**

**AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO ESTADO DA BAHIA.**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS 002/2022**

**MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.644,968/0001-44, com sede na Avenida Lomanto Junior, nº 08, CEP 48.700-000, Serrinha/BA, vem apresentar a presente:

### **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**

Interposto pela empresa **VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 20.558.174/0001/81, o que faz pelas razões que a seguir passa a expor:


#### **I – DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, salienta-se que nos termos do art. 109, §3º da Lei 8.666/93, o prazo para impugnação do recurso administrativo é de 05 (cinco) dias úteis após comunicado os demais licitantes, o que ocorreu em 11 de maio de 2022 no Diário Oficial do Município. Vejamos:

*Art. 109. § 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.*

Demonstrada, portanto, a tempestividade da presente contrarrazões ao recurso, vez que protocolado no quarto dia do prazo, qual seja, 17 de maio de 2022.

#### **II – DA SÍNTESE DOS FATOS**



Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44

Trata-se de licitação na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços relativos à implantação de uma quadra poliesportiva no distrito de Rio Fundo, Município de Terra Nova-BA.

Conforme consignado em ata da sessão de abertura dos envelopes das propostas de preço do dia 29 de abril de 2022, a proposta da empresa Recorrente foi considerada desclassificada pelos seguintes motivos:

*“nos itens 1.4.2 e 1.4.3 apresentou para o mesmo tipo de serviço preços diferentes, nos itens 1.5.4, 1.5.15 e 1.6.3 utilizou duas bases de cálculos para composição dos referidos preços, deixando de consolidar a base referencial dos mesmos, no cronograma físico financeiro apresentou para o item 1.2 estimativa de desembolso acima do estipulado pelo edital, uma vez que previu 100% nos 30 dias iniciais, sendo que o edital prevê 14,43%...”*

Neste sentido, a empresa Recorreu alegando que os itens 1.4.2 e 1.4.3 com valores divergentes tratam-se de SINAPI e ORSE para “pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica” e “lastro de brita”, os quais não se repetem na planilha, sendo impossível sua repetição, e nos itens 1.5.4, 1.5.15 e 1.6.3, todos utilizam da mesma base ORSE.

Ato contínuo, sustenta que para o item 1.2.9 o valor referencial do edital previu 100% da execução nos 30 dias iniciais, em seguida informa que o item 1.9 apresentado pela empresa encontra-se dentro do cronograma no período do 4º mês de execução, alegando que tanto o período de execução como o valor de referencia estão de acordo com a planilha base apresentada.

*Data vênia*, Ilustríssimo (a) Presidente, nenhuma das alegações do Recorrente merece prosperar, uma vez que o mesmo está NITIDAMENTE tentando induzir esta comissão a erro e alterando a verdade dos fatos, como demonstraremos a seguir.

### III – DOS FUNDAMENTOS

Como informado no tópico anterior, o Recorrente tenta induzir esta comissão a erro na sua análise. Isto porque, ao contrário do que ele sustenta, os itens que foram apresentados com bases de cálculos diferentes foram **itens de serviços de MÃO DE OBRA**, os quais não podem e nem devem apresentar variação, uma vez que na prática não tem como o licitante pagar valores diferentes para a mesma função em uma única obra, **devendo o licitante escolher uma única base/fonte (SINAPI ou ORSE) para UTILIZAR EM SUA PROPOSTA**. Vejamos:

Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44

1. Apresentou na composição por preços unitários valores diferentes para o mesmo tipo de serviço de mão de obra "servente" itens 1.4.2 e 1.4.3;

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.4.2	102504 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 8 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,53	1,65
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	25,51	5,09
Composição Auxiliar	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	8,58	0,25
Composição Auxiliar	0007340 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0210000	9,51	0,19
Insumo						2,99 MO com LS =>	5,59
						Valor com BDI =>	19,27
						Preço Total =>	4.749,84
1.4.3	2858 ORSE	Lastró de brita 1	Lastrós, Lajes e Benços	m3	1,0000000	91,05	91,05
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	2,36	4,78
Composição Auxiliar	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,2000000	53,63	64,35
Composição Auxiliar	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	10,97	21,94
Insumo						11,69 MO com LS =>	21,94
						Valor com BDI =>	113,81
						Preço Total =>	1.955,25

2. Apresentou na composição por preços unitários valores diferentes para o mesmo tipo de serviço de mão de obra "pedreiro" no item 1.4.6 e 1.5.4;

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.4.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	50,04	50,04
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	CHP	0,0077204	7,32	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0513956	16,83	0,86
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1234157	24,65	3,04
Composição Auxiliar	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	Material	m³	0,0897770	266,83	23,95
Composição Auxiliar	00043148 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,4116423	5,02	22,14
Insumo						1,35 MO sem LS =>	12,51
						1,54 MO com LS =>	2,59
						Valor com BDI =>	62,55
						Preço Total =>	35.809,87
1.4.7.Na							
1.5.4	12222 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	Conversão InfoWOrca	m²	0,3000000	30,29	10,04
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Conversão InfoWOrca	an	1,0000000	104,77	104,77
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	2,33	1,42
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	2,27	0,90
Composição Auxiliar	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	Provisórios	h	1,6000000	2,27	3,63
Insumo	10356 ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, padrão 08 disjuntores com barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0040000	428,95	1,71
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Material	un	1,0000000	53,40	53,40
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	10,57	20,71
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	18,57	7,42
						0,6000000	6,58
						23,43 MO com LS =>	43,97
						Valor com BDI =>	130,98
						Preço Total =>	130,98

3. Apresentou na composição por preços unitários valores diferentes para o mesmo tipo de serviço de mão de obra "eletricista" no item 1.5.4 e 1.5.6;

Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44

Composição	Código Banco	Descrição	Conversão InfoWorks	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.4.	12222 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	MO sem LS => 22,88 Valor do BDI => 25,53	LS => 22,88	25,05	49,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		1,0000000	104,77	104,77
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Servente		0,6000000	2,38	1,42
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		0,4000000	2,27	0,90
Composição Auxiliar	87208 SINAPI	Encargos Complementares - Eleticista		1,6000000	2,27	3,53
Insumo	10348 ORSE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA (UNDA)ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0040000	428,85
Insumo	00002438 SINAPI	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para até 08 disjuntores		1,0000000	53,40	53,40
Insumo	00004750 SINAPI	ELETRICISTA		1,6000000	18,57	29,71
Insumo	00006111 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)		0,4000000	18,57	7,42
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS		0,6000000	10,97	6,58
			MO sem LS => 20,54 Valor do BDI => 28,19	LS => 20,54	23,43	43,97
1.5.5.						130,96
1.5.6.	91829 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	1,0000000	6,39
Composição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	24,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	19,20
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²		M	1,1900000	3,88
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 150 V, EM ROLO DE 19 MM X 8 MM		UN	0,0090000	2,75
			MO sem LS => 0,80 Valor do BDI => 1,50	LS => 0,80	0,99	1,29
				Quant.	339,5000000	2.709,21

4. Apresentou na composição por preços unitários valores diferentes para o mesmo tipo de serviço de mão de obra "pintor" no item 1.5.15 e 1.5.16;

Composição	Código Banco	Descrição	Conversão InfoWorks	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.15.	8824 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	MO sem LS => 4,84 Valor do BDI => 12,83	LS => 4,84	5,52	10,36
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Servente		0,2433525	2,38	0,57
Insumo	1002 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (ata de 18 l)		0,3400936	2,40	0,81
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA		0,7008553	8,35	3,74
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)		0,4887051	9,44	0,21
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS		0,3400936	18,37	0,32
			MO sem LS => 4,20 Valor do BDI => 3,37	LS => 4,20	4,78	8,98
1.5.16.	88489 SINAPI	---		Quant.	3,4000000	17,88
						88,79
1.5.16.	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, PISAS E TETO		m²	1,0000000	10,83
Composição Auxiliar	88319 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0880000	18,83
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1870000	25,51
Insumo	00007358 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,3300000	14,25
			MO sem LS => 1,99 Valor do BDI => 2,65	LS => 1,99	2,27	4,26
1.8		FECHAMENTO		Quant.	3,4000000	13,28
						45,15

Portanto, resta demonstrado que o Recorrente/Licitante utilizou duas bases/fontes de cálculos para composição dos referidos itens de mão de obra acima citados, deixando de consolidar a base referencial dos mesmos na sua proposta comercial.

Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44

Ademais, a Recorrida sustenta que para o item do cronograma físico financeiro que causou a DECLASSIFICAÇÃO da sua proposta ele tenha apresentado valores corretos, mais uma vez busca alterar a verdade dos fatos, uma vez que faz referência ao item "1.9 SERVIÇOS FINAIS", o qual no edital prevê o valor referencial de 100% nos 30 dias FINAIS, contudo o item questionado pela comissão foi o item "1.2 EQUIPE TÉCNICA", cuja estimativa de desembolso no edital encontra-se DILUÍDA durante os 04 (QUATRO) MESES DE EXECUÇÃO DA OBRA, enquanto que A RECORRENTE TROUXE OS 100% DE UMA ÚNICA VEZ NOS 30 DIAS INICIAIS, quando para esse período o edital estabelece apenas 14,43% de desembolso.

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO RECORRENTE:

Obra: Tomada de Preços nº 002-2022 TERRA NOVA

VIRTUS EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 20.558.174/0001-81

Bancos: B.D.I.  
SNAPI - 06/2021 - Bahia: 25,0%  
ORSE - 06/2021 - Sergipe

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 114,02%  
Mensalista: 79,79%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
1.2	EQUIPE TÉCNICA	28.722,97	28.722,97			
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	33.348,28	33.348,28			
1.4	PISO	17.688,28		100,00%		
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		100,00%		
1.6	FECHAMENTO	118.870,08		110.870,08		
1.7	DIVERSOS	16.978,23		16.978,23		
1.8	ACESSIBILIDADE	114.533,06			100,00%	
1.9	SERVIÇOS FINAIS	8.524,87				100,00%
	<b>Custo</b>	<b>3.531,82</b>				<b>3.531,82</b>
	<b>Porcentagem Acumulada</b>	<b>2.096,11</b>				<b>2.096,11</b>
	<b>Porcentagem Acumulada</b>		18,41%	43,11%	33,98%	4,50%
	<b>Custo Acumulado</b>		62.068,25	145.372,54	114.533,06	15.152,90
			18,41%	81,53%	95,55%	100,00%
			62.068,25	207.400,79	321.933,85	337.086,75

*Luiz Santos W. Junior*  
VIRTUS EMPREENDIMENTOS  
Sócio/CEO/Proprietário

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO EDITAL:

CAIXA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Nº OPERAÇÃO: 022043/2021 | Nº SIOMV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: P. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA | APELIDO EMPREENDIMENTO: QUADRAS POLESPORTIVAS | DESCRIÇÃO DO LOTE: IMPLANTACAO DE UMA QUADRA POLESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.898,33	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.2	EQUIPE TÉCNICA	34.034,56	% Período:	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%					
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	18.853,44	% Período:	100,00%								
1.4	PISO	124.756,85	% Período:		100,00%							
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.316,35	% Período:		100,00%							
1.6	FECHAMENTO	133.705,95	% Período:			100,00%						
1.7	DIVERSOS	11.320,56	% Período:				100,00%					
1.8	ACESSIBILIDADE	3.727,82	% Período:					100,00%				
1.9	SERVIÇOS FINAIS	2.145,64	% Período:						100,00%			
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 378.749,10</b>										
			%	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%					
			Réscisão	51.598,25	158.139,82	148.759,74	18.812,74					
			Compensada	54,85	158,30	148,91	18,69					
			Outros									
			Investimento	54.492,89	158.292,92	148.808,65	18.851,63					
			%	14,43%	41,79%	38,79%	4,99%					
			Resposta	54.598,25	212.732,87	350.497,81	378.570,35					
			Compensada	54,85	212,95	350,88	378,75					
			Investimento	54.492,89	212.938,63	350.857,47	378.749,10					

Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

## **MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.644.968/0001-44**

Diante disso, o valor do cronograma físico financeiro apresentado para o primeiro mês da obra pela empresa Recorrida esta **MUITO SUPERIOR** ao valor que prevê o cronograma do edital extrapolando a margem e sendo motivo justo para desclassificação da sua proposta.


### **IV – DO REQUERIMENTO FINAL**

Conforme fatos e argumentos apresentados nesta CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lídima justiça que:

- a) A peça recursal da Recorrente **no mérito, seja INDEFERIDA INTEGRALMENTE**, pelas razões e fundamento expostos;
- b) Seja mantida a decisão da Douta Pregoeira, declarando a **desclassificação da empresa VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – ME**, conforme motivos consignados nesta contrarrazões.
- c) Caso a Douta Pregoeira opte por não manter sua decisão, requeremos o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para apreciação nos termos do art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93.

Nestes termos,  
Pede e espera deferimento.

Feira de Santana, BA, 17 de Maio de 2022.

  
**MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 26.644.968/0001-44**  
**MARCOS SILVA PINHO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

Endereço: Av. Lomanto Junior, nº 08, Ginásio – Serrinha/BA

Scanned with CamScanner