

ORÇAMENTO EXECUTIVO - ETAPAS DE OBRA

S.E.S. DE TERRA NOVA - BA

Base de Preços: SINAPI 06/2021 DESONERADO

30/08/2021

BDI Mat.: 19,96%

BDI Serv.

27,93%

PRIMEIRA ETAPA

ITEM	UNIDADE	SERVIÇOS	MATERIAIS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	0,00	0,00	983.191,33
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	127.503,33	0,00	127.503,33
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	855.688,00	0,00	855.688,00
2	BACIA 1			3.839.287,66
2.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 1	2.265.291,28	529.852,48	2.795.143,76
2.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 1	268.682,87	119.223,68	387.906,55
2.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 1	85.933,51	570.303,84	656.237,35
3	BACIA 3			1.344.270,79
3.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 3	752.439,93	96.371,27	848.811,20
3.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 3	255.867,71	109.440,62	365.308,33
3.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 3	36.886,17	93.265,09	130.151,26
4	BACIA 5			2.132.085,74
4.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 5	1.215.568,44	156.777,18	1.372.345,62
4.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 5	325.189,59	114.646,74	439.836,33
4.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 5	151.041,22	168.862,57	319.903,79
5	TRATAMENTO DOS EFLUENTES			6.294.200,98
5.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE	5.739.645,75	166.550,78	5.906.196,53
5.2	EMISSÁRIO GERAL	122.215,26	265.789,19	388.004,45
PRIMEIRA ETAPA - TOTAL COM BDI		12.201.953,06	2.391.083,44	R\$ 14.593.036,50
CONVENIO FUNASA				R\$ 14.583.419,74
CONTRAPARTIDA PREFEITURA				R\$ 9.616,76