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Prefeitura Municipal de Souto Soares
Tomada de Preço

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA.
.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: a) Não será permitida a participação de empresas sob a forma de
consórcio e a subcontratação ocorrerá nos termos do subitem 2.4 deste edital. Poderão participar da licitação
pessoas jurídicas que satisfaçam as condições deste edital e que possuam capital social mínimo de R$
141.987,16 (cento e quarenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), na data de
apresentação da proposta.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: PREFEITURA
MUNICIPAL, localizada no seguinte endereço: Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares/BA,
cuja sessão está marcada para as 9:30h (nove horas e trinta minutos) no dia 23 de Março de 2018.

OBSERVAÇÃO: O edital encontra-se disponível na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES,
telefone (75) 3339-2150/2128, no horário local de 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), de segunda a
sexta-feira, até dia 09/11/2017, bem como poderá adquiri-lo por meio eletrônico, disponível para download
no endereço eletrônico www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmsoutosoares/diario e
www.soutosoares.ba.gov.br.

SOUTO SOARES - BA, 08 de Março de 2018.

Fernando Francisco Maceda
Presidente da Comissão de Licitação - CPL
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ESTADO DA BAHIA
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Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, ESTADO DA BAHIA - por sua Comissão de
Licitação, presidida por Fernando Francisco Maceda, torna público que receberá às 9:30 horas, do dia 23 de
Março de 2018, na sala de licitações da Prefeitura Municipal a documentação e propostas para a Contratação
de Empresa para Execução do item a seguir:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA.

A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime de contratação “Empreitada por Preço global”.

1. OBJETO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO

1.1. OBJETO

1.1.1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA.

1.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.2.1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA.

1.3. LOCAL DE EXECUÇÃO

1.3.1 Os serviços, objeto da presente licitação, serão executados no município de SOUTO SOARES,
no Estado da Bahia.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta licitação empresas do ramo, individualmente, que atendam as
exigências do edital e seus anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, o
capital social mínimo de $ 141.987,16 (cento e quarenta e um mil novecentos e oitenta e sete
reais e dezesseis centavos).

2.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em
condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, devendo apresentar declaração comprobatória (Modelo constante do Anexo VII, parte
integrante deste edital), sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art.
3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar, conforme estabelece a alínea “g” do subitem 4.2.2.1.

2.3 Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

2.4 DA SUBCONTRATAÇÃO

2.4.1 Será permitida a subcontratação de serviços técnicos qualificados, que exijam conhecimentos e,
ou, equipamentos específicos para execução dos mesmos;

2.4.2 A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

2.4.3 É vedada a subcontratação total do objeto;
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2.4.4 Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 2.4, deverá ser observado o privilégio
estabelecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quanto ao limite de até 30%
(trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06;

2.4.5 As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES, antes do início dos trabalhos, que estão em situação regular
jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos
ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

2.5 O edital encontra-se disponível na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, telefone
(75) 3339-2150/2128, no horário local de 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), de segunda a sexta-
feira, até dia 22/03/2018, bem como poderá adquiri-lo por meio eletrônico, disponível para download no
endereço eletrônico www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmsoutosoares/diario e
www.soutosoares.ba.gov.br.

2.6 Às licitantes recomenda-se visitar os locais onde serão executados os serviços e suas
circunvizinhanças, com a copia do projeto em mãos e com a presença de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da
proposta e execução do contrato.

2.6.1. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas
dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos;

2.6.2. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante;

2.6.3. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços as licitantes
deverão contatar com a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

2.6.4. Como comprovação da visita ao(s) local(ais) onde serão executados os serviços as licitantes
deverão apresentar declaração de visita conforme modelo Anexo IV;

2.6.5. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

2.7. Não será permitida a participação de empresas:

a) Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e que tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou
entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal;

c) Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários,
empregados ou ocupantes de função gratificada na PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES;

d) Que possuam familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de
confiança na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES;

d1) Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
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e) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

2.8. A restrição à participação no certame mencionadas nas alíneas “c” do subitem 2.7, será
verificada através de consulta ao SICAF.

2.9. Para credenciamento cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que,
devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no
ato da entrega dos envelopes, apresentar-se, exibindo documento e identificação com foto,
sendo carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação.

2.9.1 Por documento hábil para credenciamento, entende-se:

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou privada, reconhecida firma,
para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no
qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;

b) Quando titular da empresa, apresentar Estatuto/Contrato Social da empresa e alterações
contratuais, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente,
documentos comprobatórios de sua capacidade para representá-la.

c) ) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação deste Edital, conforme Anexo V.

2.9.1. A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

2.9.2. O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e
ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das
respectivas propostas.

3. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO

3.1. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste edital e seus
anexos, serão dirimidos pela Comissão de Licitações, PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES, localizado na Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares/BA,
respeitando o prazo disposto no subitem 3.2 a seguir descrito.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando
solicitados por escrito até 05(cinco) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das
propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas intempestivas.

3.3. Analisando as consultas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES deverá
esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do edital e seus anexos,
disponibilizando na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, comunicando sua
decisão, também por escrito, às demais licitantes, passando tais notificações, adequações ou
alterações a integrarem o edital. No caso de modificação do edital será prorrogada a data de
apresentação das propostas, pelo prazo estabelecido em Lei, exceto quando inquestionavelmente
não afetar a formulação das propostas.

3.4. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de
todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a execução dos serviços,
seus custos e prazos de execução.

3.5. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a
documentação deste edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a
licitante obteve da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, satisfatoriamente, todas
as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da
proposta, logo implicando a aceitação plena de suas condições.
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3.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da
Lei 8.666/93.

3.6.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

4. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

4.1. As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” deste
edital, de 02 (dois) invólucros lacrados, contendo:

Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação”

Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta de Preço”

4.1.1. Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES no endereço indicado no preâmbulo deste
edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e propostas,
não se admitindo sua apresentação via fax, ou ainda sua entrega em outro local.

4.1.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e
“Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário
estabelecido no “preâmbulo” deste edital, serão consideradas como não recebidas.

4.1.3. A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre a licitante e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES serão escritos em português, e os preços
deverão ser cotados em reais.

4.1.4. Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e
"Proposta de Preço", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do
presente edital.

4.1.5. A “Documentação”, no que couber, e a “Proposta de Preço” deverão estar datilografadas ou
impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo
quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou
borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas sequencialmente e rubricadas
em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

4.1.5.1. Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor membro da Comissão de Licitação da Prefeitura de SOUTO
SOARES, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a licitante apresente

4.1.5.2. A licitante poderá optar pela autenticação dos documentos por servidor membro da Comissão de
Licitação da Prefeitura de SOUTO SOARES, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para
o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta.

4.2. DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 01 (UM)

4.2.1. Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 01 (um), será apresentada a
"Documentação", em 01 (uma) via devidamente encadernado ou grampeado.

4.2.1.1. No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos
nele contidos.

4.2.1.2. Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou em cópia autenticada.
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4.2.2. A Documentação – Invólucro n.º 01 (um) constitui-se de:

4.2.2.1. Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua
habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada
inidônea por qualquer órgão da Administração Pública; e de que não está impedida de
licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, bem como
de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme
modelo constante do Anexo III, integrante deste edital.

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo VI.

g) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais
para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a
usufruir do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º
6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da IN 103, do Departamento Nacional
do Registro do Comércio – DNRC.

4.2.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta Quanto
aos Tributos Federais e Quanto à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo de validade
em vigor.

4.2.2.3. Qualificação Técnica:
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a) Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que
estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto.

b) Declaração de visita do local onde serão executados os serviços, emitida pela própria
licitante, nos termos do subitem 2.6 deste edital, assinada pelo(s) o(s) Responsável (is)
Técnico(s) ou Representante Legal, conforme modelo do Anexo IV.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa e/ou responsável técnico,
expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha
executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

c.1) Definem-se como serviços similares que contenham:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS.

c.2) Definem-se como serviços de porte e complexidade similares àquelas que apresentam
grandezas e características técnicas semelhantes às descritas na Composição de
Custos – Anexo I, parte integrante deste edital;

c.3) Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA
ou CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e
da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável (is) técnicos(s), seu(s)
título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrição
técnica sucinta indicando as obras/serviços/fornecimentos e quantitativos executados
e o prazo final de execução.

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado serviços
similares, conforme alínea c.1;

d.1) Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:

I. O empregado;
II. O sócio;
III. O detentor de contrato de prestação de serviço.

d.2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de
pertencente ao quadro da licitante; do contrato social, que demonstre a condição de
sócio do profissional; ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com
a legislação civil comum; ou declaração de contratação futura do profissional
responsável, acompanhada da anuência deste e sua indicação para coordenar os
serviços objeto deste edital.

d.3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato
constitutivo da mesma.

d.4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão
inabilitadas.

4.2.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:
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a) As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social
mínimo de $ 141.987,16 (cento e quarenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e
dezesseis centavos)

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelos
distribuidores de todos os cartórios da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como
base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas -
FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

c.1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

Publicados em Diário Oficial; ou

Publicados em jornal de grande circulação; ou,

Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte “SIMPLES”:

Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso:

Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.2) A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de
consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.
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Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os critérios descritos a
seguir:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante__
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvência Geral
LC - Liquidez Corrente

c.2.1) Serão consideradas habilitadas às empresas que apresentarem resultado igual
ou maior que 01 (um) em todos os índices referidos na alínea “c2” deste
subitem.

d) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

d.1) A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

I. A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois,
está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá
ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para as obras/serviços/fornecimentos objeto
deste edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será
inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

DFL = ( n x CFA ) – Va
12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida.

n = prazo em meses estipulado para a execução das obras/serviços/fornecimentos
objeto deste edital.

CFA = Capacidade Financeira Anual.

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante,
calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês
da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento,
utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice
correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais
serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em
que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de
execução estipulado para as obras/serviços/fornecimentos em licitação. Os dados
contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

d.2) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e
“DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA”
(QUADRO 02) constantes do Anexo VIII;
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4.2.3. A validade das certidões referidas no subitem 4.2.2.2, alíneas “c” a “e”, e no subitem 4.2.2.4,
alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não
contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

4.2.4. Caso a(s) certidão (ões) expedidas pela (s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal seja (m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o EFEITO
NEGATIVO, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou seja, juntados
documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua
cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em
dinheiro ou através de oferecimento de bens.

4.2.5. A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará
dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” do subitem
4.2.2.1, alíneas “a” a “d” do subitem 4.2.2.2, o contrato social citado na alínea “d3” do
subitem 4.2.2.3 e alínea “c” do subitem 4.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. A
confirmação da regularidade da licitante será efetuada mediante consulta “on-line” ao sistema
SICAF.

4.2.5.1. Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos
deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação contida
no invólucro n.º 1.

4.2.5.2. Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade será confirmada através de
consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Comissão de Licitação da Prefeitura de SOUTO SOARES, ou ainda, publicação em órgão da
imprensa oficial.

4.2.6. As licitantes não cadastradas no SICAF deverão apresentar a totalidade da documentação
exigida pelo subitem 4.2.2.

4.2.7. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à
empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção
da CND conjunta junto à SRF e PGFN, do CRF relativo ao FGTS, sendo necessário comprovar
que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

4.2.8. A comprovação do tratamento diferenciado previsto no subitem 2.2 estará condicionada à
apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP.

4.2.9. Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

4.2.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com tratamento diferenciado, será assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante
for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de
Certidão Negativa.

4.2.11. A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 4.2.10 acima
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87
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da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, nas mesmas condições e preço da licitante Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte vencedora do certame, ou revogar a licitação.

4.3. PROPOSTA DE PREÇO – INVÓLUCRO N.º 02 (DOIS)

4.3.1. Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será
apresentada a "Proposta de Preço", em 01(uma) via, devidamente encadernada ou grampeada.

4.3.1.1. A Proposta de Preço deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitação,
e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste edital e seus anexos
constitutivos.

4.3.2. A Proposta de Preço – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:

a) O Termo de Proposta – Anexo II, integrante deste edital, deverá constituir-se no primeiro
documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta
licitação, conforme a Planilha Orçametária – Anexo I;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, e-mail, C.N.P.J e qualificação
(nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante
legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante
ser a vencedora;

c) Planilha orçamentária dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo I, que é parte integrante deste
edital, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES;

c.1) Junto com a proposta, a planilha orçamentária deverá ser apresentada em meio
eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do
arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma. Deverá conter duas casas
decimais nas operações dos valores unitários e totais da Planilha;

d) Detalhamento dos Encargos Sociais – Anexo I;

e) Detalhamento do BDI – Anexo I;

e.1) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar
todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja,
aplicado sobre o preço de venda do serviço. Deverá ser considerado no BDI o ISS do
município onde está localizada a sede da empresa licitante.

f) Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por
item e subitem, com clareza e sem rasuras (Acórdão TCU nº 2234/2009-Plenário e Súmula
258/2010 - TCU);

f.1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio
eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do
arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma. Deverá conter duas casas
decimais nas operações dos valores unitários e totais da Planilha;

f.2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em
conformidade com as planilhas orçamentárias;

f.3) No caso de existirem itens de serviços repetidos na planilha orçamentária será
necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os
itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas
composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes da
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planilha orçamentária, devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas
empresas;

g) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na
descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos
previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços,
estabelecido no subitem 5.1 deste edital.

4.3.2.1. Deverão ser considerados no Detalhamento do BDI, os custos de administração central e local.

4.3.2.2. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços descritos na
planilha orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, nela incluídos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários,
lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessários à sua execução e transporte até o local dos serviços. No
caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

4.3.2.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

4.3.2.4. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por
conta da licitante vencedora.

4.3.2.5. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da
instalação do canteiro de apoio dos serviços, bem como da construção de instalações
permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Anexo I e que integram o presente edital.

4.3.2.6. No detalhamento do BDI não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de
despesas relativas a dissídios.

4.3.2.7. As licitantes não poderão ultrapassar o BDI de 30,00 % .

4.3.2.8. Os custos de administração local não deverão fazer parte da planilha orçamentária, devendo
fazer parte do Detalhamento do BDI.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente edital será de 60 dias contados a
partir da emissão da Ordem de Serviço, com validade e eficácia legal após a publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação
expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

6. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

6.1 Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da
proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;
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"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

6.1.1 Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo
nacional construção civil e obras públicas – por tipo de obra/serviço/fornecimento –
terraplanagem – código A0157956 – FGV.

6.2 Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na
data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as
medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo
Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens
seguintes.

7.2 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.3 O pagamento da mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta,
respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram este edital,
nos correspondentes percentuais:

a) Instalação de campo: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilização: serão realizados medição e pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão
medidos e pagos após efetiva mobilização de seus equipamentos;

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização.

7.4 Elaboração do projeto – será pago conforme o percentual de serviços executados no período.

7.5 Elaboração de estudos ambientais – será pago conforme o percentual de serviços executados no
período.

7.6 Elaboração de projeto estrutural de pontes – será pago conforme o percentual de serviços
executados no período.

7.7 O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste
edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação.
Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo
com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço,
assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

7.8 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do
recolhimento:
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a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de
24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários
identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, dos serviços objeto da presente
licitação;

a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19,
Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária;

c) ISS. Caso o município sede da empresa vencedora, não disponha de convênio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a contratada deverá apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida
autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo de validade
em vigor.

7.9 As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à
competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada.

7.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES fará a compensação dos valores pagos a
maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a
alíquota de ISS apresentada pela contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a
alíquota efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto.

7.11 A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados
em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de
acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência
ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de
renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.12 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da
fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada
como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054,
de 07 de fevereiro de 1994.

7.13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES considera como data final do período de
adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de
pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.2, para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.14 Somente serão pagos os serviços executados.

7.15 As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão
estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante
vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 018

Prefeitura Municipal de Souto Soares

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

7.16 Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota
de Empenho, emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e, que cubram
a execução dos serviços.

7.17 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte
dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.18 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos
de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES dos prazos estabelecidos.

7.19 Não constituem motivos de pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES serviços em excesso, desnecessários à execução do objeto e que forem realizados sem
autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na
forma de pagamento estabelecida neste edital.

7.20 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.21 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

7.22 Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços
do objeto contratual.

7.23 Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.2,
caso em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES efetuará atualização
financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

Onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

7.23.1 Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice
conhecido.

7.23.2 Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo
seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer
remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.
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8 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial
do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e,
ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento
total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de
21.06.1993, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, garantida a prévia
defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

8.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.1 poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.

8.3 A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.1 é de competência do Ministro da Integração
Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

9 MULTA

9.1 Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou
condições contratadas, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 % (um
décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento)
do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

9.2 O atraso na execução das obras/serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes
do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o
subitem 9.1 acima.

9.3 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

9.3.1 A multa será deduzida da garantia dada, caso não seja suficiente, será deduzida do valor líquido
do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir
a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente
sem prejuízo de outras apenações previstas em Lei;

9.3.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada
a recolher ao setor de contabilidade/finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da
comunicação.
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9.4 Ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES, através de ato da Secretaria de Infraestrutura, baseado no relatório da
comissão constituída para tal fim, observando o seguinte:

9.4.1 Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá apresentar
defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

9.4.2 Após o procedimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela Comissão de Licitações
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e, ouvida a Assessoria Jurídica, deverá
a autoridade competente decidir sobre a aplicação ou não da sanção.

9.4.3 A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da cientificação da
aplicação da penalidade pela autoridade competente, para apresentar recurso à PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

9.4.4 Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá o Prefeito relevar ou não aplicação da pena.

9.4.5 Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES para julgamento do recurso.

9.4.6 Caso o Prefeito mantenha a multa, não caberá mais recurso.

9.4.7 Em caso de relevação da multa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se
reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de
outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos
que lhe forem assegurados.

10 GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie,
em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por
documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou
Fiança Bancária, a critério da contratada.

10.2 Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada
pela Lei nº 11.079, de 2004).

10.3 A contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o
recebimento provisório do objeto contratado.

10.4 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, em conta remunerada que poderá ser
movimentada somente por ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

10.5 A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou
de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da contratada, sujeitando-a ás
penalidades previstas nos art.s 86 e 87 da Lei 8.666/93.

10.6 Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de
forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
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10.7 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia
de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços/fornecimentos
contratados.

10.8 Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será
apropriada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

11 ABERTURA DOS INVÓLUCROS

11.1 Os invólucros de que trata o subitem 4.1 deste edital serão recebidos em sessão pública, no
local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste edital, observado o disposto nos subitens 4.1.1
e 4.1.2 deste edital.

11.2 Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta
Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo Presidente
da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES, juntamente com
demais membros.

11.3 Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES,
juntamente com demais membros, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) –
"Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a
proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

11.3.1 Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso quanto à fase
de habilitação a que se refere o subitem 11.3 acima, inclusive com a renúncia expressa das
licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta Financeira” das
licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista,
por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que
serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as providências subsequentes.

11.3.1.1 Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas e na hipótese de
não se aplicar o que estabelece o subitem 11.3.1, os presentes serão convidados a rubricar os
documentos dos invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a
guarda e responsabilidade da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO
SOARES até a data a ser marcada para sua abertura.

11.3.2 Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s)
denegado(s), a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES
providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 (dois) às respectivas licitantes inabilitadas.

11.3.3 No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os
representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante
recibo, na sede da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES,
durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES fica autorizada a incinerá-los.

11.3.4 As “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 02 (dois) das licitantes habilitadas será aberto em dia
e hora previamente marcados e comunicado às licitantes, caso não se aplique o subitem 11.3.1
deste edital.

11.3.5 Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da
“Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos
invólucros n.º 02 (dois) – Propostas Financeiras, não mais poderá haver impugnação da
documentação julgada.

11.4 Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente
convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas
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atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes.
Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

12 EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

12.1 A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES, procederá ao exame e
ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas
conclusões, expondo as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos,
providências tomadas e os encaminhará aos participantes.

12.2 Julgamento da “Documentação – Invólucro n.º 01 (um)”

12.2.1 O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes do subitem
4.2 deste edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste edital.

12.2.2 Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação”, será devolvido intacto, tal como
recebidos, os invólucros nº 02 (dois) – "Propostas Financeiras".

12.2.2.1 O resultado será comunicado por escrito pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal
de SOUTO SOARES diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das
“Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente, caso se configure
a situação prevista no subitem 11.3.1.1 deste edital.

12.2.2.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo
aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º da Lei nº
8.666/93.

12.2.2.3 No caso do subitem 12.2.1 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do
julgamento da "Documentação", com parecer conclusivo para aprovação pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, com a indicação das licitantes habilitadas.

12.3 Julgamento das “Propostas Financeiras – invólucro n.º 02 (dois)”

12.3.1 A Comissão examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve
erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as
propostas estão de acordo com as exigências dos documentos da licitação.

12.3.2 Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão retificados
desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a
apresentação de propostas firmes e valiosas:

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço
total será corrigido;

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso,
prevalecerão os valores descritos por extenso;

c) Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições
de Preços Unitários e a Planilha Orçamentária, prevalecerá o valor das Composições de
Preços Unitários.

12.3.3 Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo
do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

12.3.3.1 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3.3 a licitante deverá honrar o preço fixado no
Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

12.3.4 A Comissão poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor
importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e,
também, não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.
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12.3.5 A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e
consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I
e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

a) Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

b) Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;

c) Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art.
48 I da Lei 8.666/93;

d) Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 40, VII, c/c art.44, § 2º
da Lei 8.666/93.

12.3.6 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES; ou

b) Valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.3.6.1 Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 12.3.6 acima, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às
alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença
entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

12.3.7 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.3.8 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES quanto ao processo em exame, avaliação, e
comparação das propostas e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação,
resultará na rejeição de sua proposta.

12.3.9 No caso de empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da
Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual
todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

12.3.10 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas
ou Empresas de Pequeno Porte (art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006).

12.3.10.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta melhor classificada.

12.3.10.2 Para efeito do disposto no subitem 12.3.10 deste edital (art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 024

Prefeitura Municipal de Souto Soares

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da
alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123 supramencionada, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.3.10, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei
Complementar nº 123, retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.3.10.3 A condição prevista no subitem 12.3.10.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

12.4 Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o
menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para execução dos serviços, objeto deste
edital.

12.5 A Comissão encaminhará à aprovação do Prefeito Municipal de SOUTO SOARES o relatório
do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente,
em função dos preços ofertados, com a indicação da(s) licitante(s) vencedora(s).

12.5.1 Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das “Propostas Financeiras” e
transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Gerente da área responsável pelo
processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à homologação final e
autorização para contratação dos serviços com a licitante vencedora do certame.

12.6 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES poderá fixar as licitantes, o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas
da inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93.

12.7 A divulgação do resultado final será efetuada mediante afixação no quadro de avisos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, bem como será comunicado diretamente
às licitantes através de fax, além de publicado no Diário Oficial da União – D.O.U.

12.8 Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de que trata este
edital.

12.9 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

12.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, no papel da Comissão de Licitação,
procederá às seguintes verificações:

a) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar junto ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS a inexistência de impedimento da
empresa participante em licitar e contratar com a Administração Pública;

b) Por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.);

c) Da composição societária das empresas a serem contratadas no sistema SICAF, a fim de
certificarem se entre os sócios há servidores do próprio órgão/entidade contratante,
abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei
nº 8.666/93;
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d) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar, quando da
habilitação de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, que tenha utilizado a
prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar nº 123/2006, art.
44, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último
exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como
condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

13 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

13.1 A homologação do resultado e a adjudicação dos serviços à(s) licitante(s) vencedora(s) do
certame serão efetuadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, com base no
relatório emitido pela Comissão de Licitação designada para este fim, observadas as condições
constantes do edital e seus anexos.

14 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão de Licitação, em quaisquer
das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação da
decisão.

14.1.1 Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme
disposto no art. 110 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos
neste instrumento em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

14.2 O recurso deverá ser protocolizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES-BA,
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares, 195, Centro, no horário local de 08:00h
(oito) às 12:00h (doze) horas, de segunda a sexta-feira.

14.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.4 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

14.5 O recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas, tem
efeito suspensivo.

14.6 Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.1.

14.7 Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do
prazo recursal.

15 CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 A licitante vencedora deverá assinar o contrato na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

15.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 15.1,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES.

15.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES providenciará a publicação do contrato,
em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93.
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15.4 A eficácia do contrato se dará após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

15.5 Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato no
prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES convocará as que seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual
preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

15.6 A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA ou CAU com
jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.º 6.496/77, Art. 1º e Lei 12.378 de 31 de
dezembro de 2010), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto
desta licitação, conforme Resolução CONFEA nº 317, de 31/10/86.

16 FISCALIZAÇÃO

16.1 A Coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução dos serviços será realizada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por técnicos designados na forma do
Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2 A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a
licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

16.3 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços
que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o
acesso da fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao
desempenho de sua missão.

16.4 A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado
dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Secretaria de Obras da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do
contrato.

16.5 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

16.6 Das decisões da fiscalização, poderá a contratada recorrer à Secretaria de Obras da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas
serão feitos na forma prevista no item 9 deste edital.

16.7 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

16.8 Fica assegurado aos técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o direito
de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,
diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora,
com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados
necessários à execução dos serviços.

16.9 Com fundamento nos arts. 54, § 1º, in fine, e 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por meio do fiscal designado, terá poderes
para fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta
contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização
dos serviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
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documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão
1125/2009 - Plenário do TCU.

17 OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

17.1 A licitante vencedora deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES;

b) Cronograma físico – financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alínea acima;

c) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições
estabelecidas no subitem 2.4;

c.1) A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá
comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES a
regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando relacionadas com o
objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não
constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

17.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos
trabalhos, na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

17.3 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s e
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das Leis nº. 6.496/77 e 12.378/10.

17.4 A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES. Mesmo as comunicações via telefone devem ser
ratificadas formal e posteriormente, através do fone (75) 3339-2150 / 2128.

17.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
equipamentos até o local dos serviços.

17.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e a terceiros, existentes no local, ou decorrentes dos
serviços, objeto desta licitação.

17.7 Exercer a vigilância e proteção de todos os equipamentos no local dos serviços.

17.8 Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

17.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação
empregatícia com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, bem como todo o
material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

17.10 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária,
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro dos
serviços contratados junto ao CREA ou CAU do local de execução dos mesmos.

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 028

Prefeitura Municipal de Souto Soares

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

17.11 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos no local de execução
dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer obra/serviço/fornecimento para melhoria destes acessos correrão por
conta da contratada.

17.12 A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, no local dos serviços, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da
Lei 8.666/93).

17.13 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.13.1 No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.14 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

17.14.1 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

17.15 Durante a execução dos serviços caberá à empresa contratada, as seguintes medidas:

a) Prever no projeto a instalação de 1 (uma) placa de identificação da obra com as seguintes
informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do
contrato e contratante (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES), conforme Lei
nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

b) A placa de identificação da obra deve ser no padrão definido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e em local por ela indicado, conforme Anexo VII, que
integra o presente edital, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

c) Manter no canteiro um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias
referentes ao andamento dos serviços, como também reclamações, advertências e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes.
Este diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias,
ficará em poder da contratante após a conclusão dos serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a segurança no local dos serviços;

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução
dos serviços; e

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à
legislação pertinente.

17.16 Na execução dos serviços do objeto da presente licitação a contratada deverá atender às
seguintes normas e práticas complementares:

a) Norma de Execução/INCRA/DD/DA/Nº114 de 26 de setembro de 2014;
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b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES;

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e

e) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução das
obras/serviços/fornecimentos, Decreto 7.746/2012 e a IN nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 os
quais dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços e execução de obras pela Administração Pública Federal direta,
autarquia e fundacional e dá outras providências.

18 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

18.1. Concluídos os serviços, a contratada solicitará à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de
15 (quinze) dias da data da solicitação.

18.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES terá até 90 (noventa) dias para, através
de comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas,
emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

18.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às
suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o
serviço/projeto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES emitirá o Termo de
Recebimento Definitivo que deverá ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES sobre todos os serviços executados.

18.5. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo
de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e
pagamento.

18.6. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as
informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e seu uso por terceiros só se realizará
por expressa autorização desta.

19. VALOR DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES/PROGRAMA DE TRABALHO

a) As despesas com a execução dos serviços correrão à conta da Unidade
Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO
Ação: 15.451.0090.1025– CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE

VIAS PÚBLICAS
Ação: 15.782.0090.2103 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 24 – Transferências de Convênios
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19.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se propõe a pagar pelas obras e serviços,
objeto desta licitação, o valor máximo global de:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS R$ 1.419.871,64

a preços de fevereiro/2018, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

20. PRAZO DE GARANTIAS

20.1 Todos serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

21. CONDIÇÕES GERAIS

21.1. Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser
esclarecidas junto à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

21.2. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea
“d” da Lei nº 8.666/93.

21.2.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, devem ser
registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução
do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

21.3. Os serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter
seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES. Não existindo preço de referência no SINAPI/SICRO/ORSE, este será
fixado mediante pesquisa de preços, observado o preço médio de mercado.

21.4. A destinação final do canteiro de serviços será determinada pela fiscalização da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, porém deverão ser observadas todas as recomendações de
proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais.

21.5. A Prefeitura Municipal de Souto Soares poderá revogar a licitação quando nenhuma das
propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de
competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

21.6. A Prefeitura Municipal de Souto Soares poderá, ainda, revogar a licitação, no todo ou em parte,
por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou
por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado.

21.7. Fica garantido a Prefeitura Municipal de Souto Soares, desde que justificado, o direito de, a
qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais
conveniente, ou optar pela revogação ou anulação da licitação, no todo ou em parte.

21.8. O presente edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da Prefeitura Municipal de
Souto Soares. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados
única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais.
A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser
expressamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Souto Soares.

21.9. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua
rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da Prefeitura Municipal de Souto Soares,
o alijamento da contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação
judicial cabível.
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21.10. A contratada deverá conhecer e atender toda a legislação ambiental pertinente aos serviços que
serão executados.

21.11. Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, independentemente de transcrições.

21.12. O Foro da Comarca de Souto Soares/BA, será competente para dirimir questões oriundas da
presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SOUTO SOARES – BA, 07 de Março de 2018.

Fernando Francisco Maceda
Presidente da Comissão de Licitação - CPL
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ANEXO I
TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:

À
PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ SAMPAIO ,08, CENTRO, SOUTO SOARES, CEP 46990000.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital n.º 003/2018 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos
proposta para SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA, pelo valor global de R$
__________, ___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo,
que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no edital e conforme
termo de referência, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de
um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os serviços no prazo de 60
(sessenta dias), a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um
contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o
Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente edital e

seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as
obras/serviços/fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 4.2.2.1,
alínea “e”

A licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº
_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SICAF, ora
apresentado para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara
também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no
Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Cidade, data

_______________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

A licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº

_________________________________, por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo

assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executados os serviços, se

inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão

quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as

informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Cidade, data

_______________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

A empresa __________________________________________________________, inscrito no CNPJ n°

___________________________________________________, por intermédio de seu representante legal o

(a) Sr. __________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n°

___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante

legal infra-assinado para cumprimento do previsto no subitem 2.9.1, “c” do edital, e para fins do Tomada de

Preços nº 003/2018, da Prefeitura Municipal de Souto Soares-BA, DECLARA expressamente que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Processo em epígrafe.

Cidade, data

_______________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE (EPP)

O Empresário/os sócios ................................................................................., da empresa
.............................................................................................................................., com sede a
..............................................................................................................................., na cidade de
....................................................................................................................., Estado de
................................................................, vem declarar que:

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da
Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses
de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data:

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios;

_______________________________________________
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES e a xxxxxx

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, empresa pública, inscrita no CNPJ sob nº
xxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, na cidade de Souto Soares, Estado da Bahia, doravante
denominada PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, neste ato representada pelo prefeito, o Sr.
xxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº. xxxxxxxxxx e RG nº. xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada
contratada, neste ato representada por ..........., (qualificação), portador da Cédula de Identidade nº .........,
inscrito no CPF/MF sob o nº ........, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a autorização da
Secretaria de Obras e Urbanismo, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, sob as seguintes
cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira – OBJETO

1.1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, NO ESTADO DA BAHIA. Os serviços se
encontram descritos e caracterizados no item 1.2.1 do edital e quantificados planilha orçamentária –
(ANEXO VII) do edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública, Decreto n.º 6.204/2007 e suas
alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro
de 2010, da SLTI/MPOG, Decreto nº 7.746 de 05 de junho de 2012 e Decreto 7.983, de 8 de Abril
de 2013, sob regime de empreitada por preço global.

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais
documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de
transcrição:

a) Edital de TOMADA DE PREÇO nº 003/2018 e seus anexos;

b) Termo de Referência;

c) Proposta da contratada, e sua documentação;

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste
contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente edital será de xxx (xxxxxxxx) dias,
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, com validade e eficácia legal após a publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação
expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.
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3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da contratada, somente será apreciado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se manifestado expressamente, por escrito, pela
contratada, até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste instrumento.

3.1.1. O documento de que trata o subitem anterior deverá estar protocolado na PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ ....... (............);

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº
8666/93.

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES não poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de
empenho complementar.

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas
licitações ou assinar contratos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, pelo
prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos,
encargos sociais e previdenciários, mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos necessários a sua execução, transporte até o local da obra/serviço/fornecimento, carga
e descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer encargos que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre dos serviços objeto deste contrato. No caso de omissão
considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato.

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

As despesas com a execução dos serviços correrão à conta da Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS,SERVIÇOS E URBANISMO
Ação: 15.451.0090.1025– CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE

VIAS PÚBLICAS
Ação: 15.782.0090.2103 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 24 – Transferências de Convênios

6. Cláusula Sexta - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços
eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente
autorizada por Termo de Alteração Contratual.

6.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem durante a
execução do contrato, especialmente, as referentes a serviços extras motivados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

6.1.1. Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus
preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente
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autorizadas/aprovadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES ou por preposto por
ela designado.

7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

7.1 Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da
proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

7.2 Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção
civil e obras públicas – por tipo de obra/serviço/fornecimento – terraplanagem – código A0157956 –
FGV.

7.3 Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data
base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

8 Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições,
com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada
pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES formalmente designada,
acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente
ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

8.2 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.3 O pagamento, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o
valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram este edital, nos correspondentes
percentuais:

a) Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;
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b) Mobilização: serão realizados medição e pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão
medidos e pagos após efetiva mobilização de seus equipamentos;

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização.

8.4 Elaboração de estudos ambientais simplificados – será pago conforme o percentual de serviços
executados no período.

8.5 Elaboração de projeto – será pago conforme o percentual de serviços executados no período.

8.6 Não serão pagos serviços não executados.

8.7 O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste edital e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base
nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a
programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do
contrato ou de outro documento hábil.

8.8 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do
recolhimento:

a) Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de
24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários
identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, do serviço objeto da presente licitação;

a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19,
Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticação eletrônica, via bancária;

c) ISS. Caso o município onde serão executadas os serviços, não disponha de convênio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a contratada deverá apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação
do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária,
conforme Lei Complementar nº. 116/2003;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

8.9 As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à
competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for
realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES fará a compensação dos valores pagos a
maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a
alíquota de ISS apresentada pela contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota
efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto.

8.11 A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em
atendimento à Lei Complementar 116/2003;
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c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo
com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota
zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza
do bem ou serviço.

8.12 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da fiscalização do
serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de
adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de
1994.

8.13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES considera como data final do período de
adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento
dos serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 8.2, para pagamento,
conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

8.14 Somente serão pagos os serviços executados.

8.15 As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora
para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.16 Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de
Empenho, emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e, que cubram a
execução dos serviços.

8.17 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.

8.18 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES dos prazos estabelecidos.

8.19 Não constituem motivos de pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
serviços em excesso, desnecessários à elaboração do projeto e que forem realizados sem autorização
prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste edital.

8.20 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

8.21 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de
comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

8.22 Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do
objeto contratual.

8.23 Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.2, caso em
que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES efetuará atualização financeira,
aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e
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I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

8.23.1 Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.23.2 Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja
publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração
a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

9 Cláusula Nona - CAUÇÃO

9.1. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da
Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil
expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a
critério da contratada.

9.2. Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079,
de 2004).

9.3. A contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias após o recebimento
provisório do objeto contratado.

9.4. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, em conta remunerada que poderá ser
movimentada somente por ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

9.5. A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou de
seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da contratada, sujeitando-a ás
penalidades previstas nos art.s 86 e 87 da Lei 8.666/93.

9.6. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a
manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores
e prazos pactuados.

9.7. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de
Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.
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9.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto
na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

10 Cláusula Decima - MULTA

10.1 Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou
condições contratadas, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 % (um
décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do
prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

10.2 O atraso na execução das obras/serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 10.1
acima.

10.3 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

10.3.1 A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em Lei;

10.3.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a
recolher ao setor de contabilidade/finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o
valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

10.4 Ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES, através de ato da Assessoria Jurídica, baseado no relatório da comissão
constituída para tal fim, observando o seguinte:

10.5 Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá apresentar defesa
prévia no prazo de 10 (dez) dias.

10.6 Após o procedimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES e, ouvida a Assessoria Jurídica, deverá a autoridade competente decidir sobre
a aplicação ou não da sanção.

10.7 A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da cientificação da aplicação da
penalidade pela autoridade competente, para apresentar recurso à PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES.

10.8 Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá o Superintendente Regional relevar ou não
aplicação da pena.

10.9 Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a Diretoria Executiva da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES para julgamento do recurso.

10.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá mais recurso.

10.11 Em caso de relevação da multa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se reserva o
direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras
obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe
forem assegurados.

11 Cláusula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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11.1 A Coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução da obra/serviço/fornecimento será
realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por técnicos designados na
forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando
os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.2 A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a licitante
vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certidões comprobatórias.

11.3 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da
fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua
missão.

11.4 A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado
dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Secretaria de Obras da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do contrato.

11.5 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.6 Das decisões da fiscalização, poderá a contratada recorrer à Secretaria de obras da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista
no item 9 do edital.

11.7 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

11.8 Fica assegurado aos técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o direito de, a
seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou
através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao
local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos
serviços.

11.9 Com fundamento nos arts. 54, § 1º, in fine, e 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante
a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias das
carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancários, entre
outros meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão 1125/2009 - Plenário do TCU.

12 Cláusula Décima Segunda - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A licitante vencedora deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES antes
do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Garantia contratual;

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES;
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c) Cronograma físico – financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea
acima;

d) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições
estabelecidas no subitem 2.4 do edital;

d.1) A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá
comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES a regularidade
jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas, quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes
de cargo ou função gratificada na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos
trabalhos, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.3 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s e Registro
de Responsabilidade Técnica – RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das Leis nº. 6.496/77 e 12.378/10.

12.4 A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos
até o local dos serviços.

12.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e a terceiros, existentes no local, ou decorrentes da execução
dos serviços, objeto desta licitação.

12.7 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos serviços.

12.8 Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

12.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, bem como todo o material necessário à
execução dos serviços objeto do contrato.

12.10 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,
securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao
CREA ou CAU do local de execução dos serviços.

12.11 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos no local de execução dos
serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da contratada.

12.12 A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, no local dos serviços, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93).

12.13 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

12.14 No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da
certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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12.15 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execução dos serviços.

12.16 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição
deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.17 Durante a execução dos serviços caberá à empresa contratada, as seguintes medidas:

a) Prever no projeto 1 (uma) placa de identificação da obra com as seguintes informações: nome
da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do contrato e contratante
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução
CONFEA nº 198/1971;

b) A placa de identificação da obra deve ser no padrão definido pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES

c) Manter no canteiro um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes
ao andamento dos serviços, como também reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário,
devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder da
contratante após a conclusão dos serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
segurança no canteiro;

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos
serviços; e

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à
legislação pertinente.

12.18 Na execução dos serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes
normas e práticas complementares:

a) Norma de Execução/INCRA/DD/DA/Nº114 de 26 de setembro de 2014;

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES;

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA;

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e

e) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução dos serviços,
Decreto 7.746/2012 e a IN nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 os quais dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços e execução de obras
pela Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional e dá outras providências.

13 Cláusula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação
aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.
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14 Cláusula Décima Quarta - DANOMATERIAL OU PESSOAL

A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de
erros na execução dos serviços contratados causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES ou a terceiros.

14.1 Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para reparação desses danos ou prejuízos.

14.2 Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta
ou administração.

15 Cláusula Décima Quinta - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, com a consequente perda da caução e da idoneidade da
contratada, nos termos do art. 78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as
disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16 Cláusula Décima Sexta - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços, a contratada solicitará à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitação.

16.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES terá até 90 (noventa) dias para, através de
comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem
parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

16.2 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas
expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES emitirá o Termo de Recebimento Definitivo
dos mesmos que deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a
liberação da caução contratual.

16.3 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES sobre todas os serviços executados.

16.4 A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

16.5 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações
obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos mesmos, serão de propriedade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e seu uso por terceiros só se realizará por
expressa autorização desta.

17 Cláusula Décima Sétima - PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES providenciará a publicação do presente
contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61,
parágrafo único da Lei 8666/93.

18 Cláusula Décima Oitava - FORO

O Foro da Comarca de SOUTO SOARES/BA, será competente para dirimir questões oriundas da
presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

SOUTO SOARES, BA

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL REP RESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
Nome: Nome:

CPF nº CPF nº
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ANEXO VII 

PROJETO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PLANILHA 
DE CUSTOS UNITARIOS E LDI

NUNES ENGENHARIA LTDA

PPREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PPROJETO DE RECUPERAÇÃO DE 23,04 KM DE ESTRADAS
VVICINAIS, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES.

FFEVEREIRO DE 2018

RREVISÃO – 00

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil - CREA/BA 31.473-D
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NUNES ENGENHARIA LTDA

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE 23,04KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
SOUTO SOARES – BAHIA.

APRESENTAÇÃO:

O projeto descrito a seguir foi desenvolvido baseado nas peças técnicas comumente trabalhadas pelo
INCRA, tendo sido adotadas as orientações propostas na Norma de Execução / Incra / DD / DA / Nº 114, de
26 de setembro de 2014.

As composições e referências de preços também foram adotadas as que o INCRA pratica em suas
licitações.

Trata-se da obra de recuperação de 23,04km de estradas vicinais beneficiando Projetos de
Assentamentos e Povoados localizados na zona rural do município de Souto Soares – Bahia.

SOBRE SOUTO SOARES:

DA HISTÓRIA:
A cidade fica situada na região da Chapada Diamantina estado da Bahia. Faz limite com os

municípios Seabra, Barro Alto, Mulungu do Morro, Barra do Mendes e Iraquara. Com uma área de 1.096
km², localiza-se a uma Altitude de 831 m, Latitude de 12°05'0?, e Longitude de 41º39'0?. Está situada a 487
Km de distância da capital. Surgiu no início do século XIX. O crescimento da agricultura e da pecuária
foram as principais causas do surgimento de Souto Soares.No início do século XX, na Chapada Diamantina,
coração da Bahia, havia alguns povoados e vilas com pouca ligação entre si. Numa extremidade existia a
Vila do Morro do Chapéu e o seu Distrito Caraíbas, atual Cidade de Irecê. Na outra extremidade ficavam a
vila de Lençóis, Arraial das Palmeiras e a Vila Campestre, atuais municípios de Lençóis, Palmeiras e Seabra.
O coronel Horácio de Matos chefiava toda região e não tardou para que seu irmão, Francisco de Matos, ali
fosse se estabelecer e construir as primeiras casas juntamente com João Crispino Pires, Barnabé Gaspar e seu
filho Braz Gaspar. Logo o arraial se desenvolve e recebe o nome de Ouricuri, coqueiro abundante e nativo da
localidade. No ano de 1926, os revoltosos da Coluna Prestes passaram pelo local aterrorizando seus
moradores. Contudo, somente alguns anos mais tarde a paz voltou a reinar naquela região, passando por um
ano de dificuldades. Com o desenvolvimento da agricultura e da cana, em 1933, aconteceu a primeira feira
de venda de cachaça na região. Em 1938, inicia-se a construção da 1ª Igreja do lugar.João Batista foi
escolhido para ser o padroeiro da cidade. Nessa época, o principal meio de transporte usado era o animal
(Jegue, Cavalo), e o carro de Boi. Já em 1944, uma Igreja Presbiteriana foi construída tendo a frente das
obras o Senhor Amando Bastos, surgindo outras posteriormente. Era um período em que as pessoas sentiam
dificuldades em aprender a ler e escrever, mas apareciam os primeiros professores particulares,a exemplo do
Senhor Severino Rodrigues. Até fins da década de 40, era um arraial com poucos moradores que na maioria
se dedicava ao cultivo do milho, feijão, mandioca, cana e as atividades comerciais. No ano de 1953, através
da Lei Estadual 628, passou a ser distrito recebendo o nome de Licuri, pertencente ao Município de Seabra.
O Sr. Rosalvo Pinto, oficial do Registro Civil e vereador pelo então povoado de Ouricuri, foi um dos
lutadores para que o mesmo se emancipasse, sendo seus esforços recompensados em 5 de julho de 1962,
quando a Lei Estadual nº 1.700, desmembrava Ouricuri de Seabra, criando o município de Souto Soares,
nome este que homenagem ao médico de toda região, Dr. João Souto Soares Souto Soares Nos dias atuais, a
cidade é bastante conhecida pela produção de cachaça artesanal, produto famoso e apreciado pelos turistas
que visitam o local.

DA ECONOMIA:
Agricultura de subsistência ou agricultura familiar. O município não possui grandes latifundiários, por

isso a sua produção de grão é pequena, porém significante proporcionalmente à sua população e à sua
extensão.

Produz feijão, milho, mamona, mandioca e cana para a produção de cachaça artesanal e rapadura.
A pecuária também é outro pilar na economia do município, principalmente a bovina, ovina e caprina.

DO CLIMA:
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Predomina o clima de estepe local. Em Souto Soares o ano tem pouca pluviosidade. O clima é
classificado como BSh de acordo com a Köppen e Geiger. 21.5 °C é a temperatura média em Souto Soares.
Pluviosidade média anual de 695 mm.

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 102 mm em relação ao
mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 3.9 °C durante o ano. 23.0 °C é a temperatura média do
mês de Outubro, o mês mais quente do ano.

A temperatura mais baixa de todo o ano é em Julho, a temperatura média é 19.1 °C. 7 mm é a
precipitação do mês Agosto, que é o mês mais seco.

O mês de Novembro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 109 mm.

DIAGNÓSTICO:

Um resumo da situação atual dos trechos a serem recuperados é o seguinte:

TRECHO 01 - DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ATÉ ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA.
- Greide confinado com laterais mais altas que o eixo da estradal;
- Erosões causadas pela falta de drenagem superficial;
- Existencia de corredores apertados, tornando perigoso o tráfego e dificultando a manutenção por

parte da prefeitura ou particulares que se predisponham a fazer quaisquer melhorias.
- Inexistência de revestimento em toda extensão do trecho;
- Ocorrência de trecho arenoso, dificultando o tráfego de veículos nos períodos de estiagem;

TRECHO 02 - ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA, PASSANDO PELO POV. BARAÚNA ATÉ
DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.

A situação desse trecho é identica ao anterior.

- Greide confinado com laterais mais altas que o eixo da estradal;
- Erosões causadas pela falta de drenagem superficial;
- Existencia de corredores apertados, tornando perigoso o tráfego e dificultando a manutenção por

parte da prefeitura ou particulares que se predisponham a fazer quaisquer melhorias.
- Inexistência de revestimento em toda extensão do trecho;
- Ocorrência de trecho arenoso, dificultando o tráfego de veículos nos períodos de estiagem;
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A seguir são fotos tiradas no local que ilustram a situação relatada anteriormente.

Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado. Necessidade de remoção de cerca.
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Vista de trecho a ser recuperado. Necessidade de remoção de cerca.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Vista de trecho a ser recuperado.

Vista de trecho a ser recuperado.
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Jazida para extração de cascalho.

Jazida para extração de cascalho.
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Jazida para extração de cascalho.

Jazida para extração de cascalho.
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INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS TRECHOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

TRECHO 01 - DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ATÉ ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA.

Extensão: 10,71 km

Desmatamento: Limpeza de arbustos e vegetação rasteira ao longo de toda extensão do trecho, com largura
de 4,00m, sendo 2,00m para cada lado além da faixa existente.

Terraplanagem: Deverá ser feita movimentação de terra, numa altura aproximada de 25,00cm, ao longo de
todo o trecho, numa faixa de 8,0m de largura.

No trecho arenoso, deverá ser executado o bota dentro, espalhamento e adensamento da
areia.

Revestimento: Deverá ser feito revestimento com 6,00m de largura e 0,15m de espessura, ao longo de todo
o trecho.

Localização da Jazida: Jazida localizada fora do trecho. Verificar croquis de localização da jazida

DMT: 10,50 km em rodovia não pavimentada e mais 8,00 km em rodovia pavimentada.

TRECHO 02 - ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA, PASSANDO PELO POV. BARAÚNA ATÉ
DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.

Extensão: 12,33 km

Desmatamento: Limpeza de arbustos e vegetação rasteira ao longo de toda extensão do trecho, com largura
de 4,00m, sendo 2,00m para cada lado além da faixa existente.

Terraplanagem: Deverá ser feita movimentação de terra, numa altura aproximada de 25,00cm, ao longo de
todo o trecho, numa faixa de 8,0m de largura.

No trecho arenoso, deverá ser executado o bota dentro, espalhamento e adensamento da
areia.

Revestimento: Deverá ser executado o revestimento em toda extensão do trecho, com material extraído da
jazida identificada no projeto, considerando pista de rolagem com 6,00m de largura e 0,15m de espessura.

Localização da Jazida: Jazida localizada fora do trecho. Verificar croquis de localização da jazida

DMT: 11,5km em rodovia não pavimentada e mais 8,00km em rodovia pavimentada.
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AATERRO
ØØ 0,40m

remoção e reassentamento de cerca.

remoção e reassentamento de cerca.

ØØ 0,60m ØØ 1,00m ØØ 1,00m MMÁXIMA SS AIA CCRIS TA
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NNOTA DESERVIÇOS - TERRAPLENAGEM / OAC / OAE

TTRECHO: 01 - Pov. Campo Limpo/PA Chapada de Paulo/ PA Chapada
EEXTENSÃO: 10,71 Km. MMUNICÍPIO: Souto SoaresBBonita.

IInício: 216.044/ 8.662.795

CCOORDENADAS (UTM): PPA`s Chapada de Paulo e Chapada Bonita.
FFinal: 224.242/ 8.665.978

LLOCALIZAÇÃO (km + m) VVOLUME (m³) SS ERVIÇOS

DDT (m) AADENS AM./EEXT.
EExtensão    BS TC EExtensão    BS TC EExtensão    BS TC EExtensão    BDTC AALT. LLARG. DA LLARG. DA CCOMPACT.IINÍCIO FFINAL PPARCIAL AACUMULADO DDES CRIÇÃO VVOLUME

((m) ((m3)

0 + 000 05 + 400 DMT <= 50 10.800,00 10.800,00 Falso Greide. 10.800,00

Falso Greide. Trecho com necessidade de
05 + 400 06 + 900 DMT <= 50 3.000,00 13.800,00 3.000,00

06 + 900 08 + 900 DMT <= 50 4.000,00 17.800,00 Falso Greide. 4.000,00

Falso Greide. Trecho com necessidade de
08 + 900 10 + 710 DMT <= 50 3.620,00 21.420,00 3.620,00

10 + 710 --- --- --- --- Fim de trecho

21.420,00DMT <= 50
TTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.420,00

DMT > 1000
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AATERRO
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remoção e reassentamento de cerca.
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NNOTA DESERVIÇOS - TERRAPLENAGEM / OAC / OAE

TTRECHO: 02 - PA Chapada Bonita/ Pov. Baixa de José Pedro/ Pov.
EEXTENSÃO: 12,33 Km. MMUNICÍPIO: Souto SoaresJJacarandá/ Pov. Ascênio/ Pov. Campo Limpo.

IInício: 224.242/ 8.665.978

CCOORDENADAS (UTM): PPA`s Chapada de Paulo e Chapada Bonita.
FFinal: 216.044/ 8.662.795

LLOCALIZAÇÃO (km + m) VVOLUME (m³) SS ERVIÇOS

DDT (m) AADENS AM./EEXT.
EExtensão    BS TC EExtensão    BS TC EExtensão    BS TC EExtensão    BDTC AALT. LLARG. DA LLARG. DA CCOMPACT.IINÍCIO FFINAL PPARCIAL AACUMULADO DDES CRIÇÃO VVOLUME

((m) ((m3)
Falso Greide. Trecho com necessidade de

0 + 000 01 + 400 DMT <= 50 2.800,00 2.800,00 2.800,00

01 + 400 06 + 500 DMT <= 50 10.200,00 13.000,00 Falso Greide 10.200,00

06 + 500 06 + 500 DMT <= 50 0,00 13.000,00 Povoado Baixa de José Pedro 0,00

06 + 500 08 + 100 DMT <= 50 3.200,00 16.200,00 Falso Greide 3.200,00

08 + 100 08 + 100 DMT <= 50 0,00 16.200,00 Povoado Jacarandá 0,00

08 + 100 08 + 900 DMT <= 50 1.600,00 17.800,00 Falso Greide 1.600,00

08 + 900 08 + 900 DMT <= 50 0,00 17.800,00 Povoado do Ascênio 0,00

08 + 900 12 + 330 DMT <= 50 6.860,00 24.660,00 Falso Greide 6.860,00

12 + 330 --- --- --- --- Fim de trecho

24.660,00DMT <= 50
TTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.660,00

DMT > 1000

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil - CREA/BA 31.473-D

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 064

Prefeitura Municipal de Souto Soares

NUNES ENGENHARIA LTDA

COMO EXECUTAR:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
Mobilização e Desmobilização:
A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após

assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.
No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Canteiro de Obras,

equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas
totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos
seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira
ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras,
em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

Despesas relativas à infraestrutura do canteiro necessária para a execução da obra;
Despesas relativas à construção manutenção de caminhos de serviço, quando necessário;

Fornecimento e Instalação de Placa de Obra:
O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, que providenciará sua

confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização.
O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão utilizado pelo INCRA

e será fornecido junto com o edital.
Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha orçamentária da obra,

compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário
para a execução dos mesmos.

2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA:
Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover as obstruções existentes,

tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, vegetação rasteira e todo e qualquer material indesejável, das áreas
destinadas à implantação do corpo estradal.

As árvores e arbustos que não interferirem na construção e que tiverem especial valor por razões
históricas, cênicas ou por outro motivo relevante deverão ser preservados.

A operação da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno, numa profundidade
entre 0,10m a 0,30m, para o expurgo da camada vegetal existente, visando, posteriormente, a colocação de
material selecionado de maior capacidade de suporte.

O controle dos serviços será feito pela fiscalização mediante apreciação visual de sua qualidade.

3 TERRAPLANAGEM:
O traçado geométrico da estrada foi definido na ocasião dos levantamentos de campo, considerando a

estrada já consolidada.
O eixo de locação será nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o emprego de

instrumentos topográficos adequados, nos casos cabíveis, tal como nos aterros e terraplenagem.

Cortes:
As operações de corte consistem na escavação, carga e transporte do material que constitui o terreno

natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa máxima admissível.
Os corte sempre serão precedidos dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.
O desenvolvimento da escavação processar-se-á mediante a previsão de utilização do material

extraído ou de sua rejeição.
O material inservível à execução de aterros ou de reforço do sub-leito deverá ser removido para o

bota-fora a ser indicado pela fiscalização.

Aterros:
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Os serviços de execução de aterros consistem na deposição, espalhamento, adensamento ou
compactação de material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

O material destinado à construção de aterros deverá estar isento de quantidade prejudicial de matéria
orgânica, tais como folhas, capim e raízes.

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas sucessivas, com
espessura máxima de 0,25 m, podendo esta ser reduzida a critério da fiscalização.

O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e espalhado por
motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade de distribuição e de
espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal mínimo que deverá ser dado à pista, a fim
de propiciar a sua drenagem.

Quando necessário umidecer o material para compactação, o umidecimento será feito por caminhão
tanque munido de espargedor. Se, ao contrário, a umidade for excessiva, a evaporação poderá ser agilizada
pela utilização de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agrícola. O controle do teor de
umidade do solo será visual.

A compactação deverá ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-se o rolo, no
mínimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

Os aterros próximos de trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso ao
equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução será em camadas, nas mesmas condições exigidas para o
corpo dos aterros.

Os taludes de aterros apresentarão a inclinação de 2(V):3(H).

Empréstimos e bota-dentro:
Os empréstimos destinam-se à obtenção ou complementação dos volumes necessários à execução dos

aterros, bem como do revestimento primário.
Os empréstimos deverão ser executados nas jazidas especificadas em projeto.
As escavações serão precedidas dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área.

Regularização da plataforma (conformação mecânica):
O serviço de regularização mecânica da plataforma, também conhecido como conformação mecânica,

visa proporcionar a conformação das seções transversais, na taxa de abaulamento mínima de 3% (três por
cento) e máxima de 5% (cinco por cento). Este serviço deverá ser desenvolvido por meio de motoniveladora,
com lâmina inclinada no sentido de dar ao leito a conformação desejada e complementado com a operação
de adensamento.

Para tornar superfície do corpo estradal homogênea, suave e regularizada, deverá ser procedido o bota
dentro e adensamento de toda a camada da plataforma.

Drenagem superficial (valeteamento):
Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltrações e preservar as suas vidas úteis,

deverão ser executados serviços de drenagem superficial, de forma a não permitir a permanência de águas no
leito das plataformas.

Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverão ser construídas valetas (bigodes), com o
propósito de drenar as águas provenientes dos taludes e das próprias plataformas.

As valetas laterais (bigodes) deverão ser construídas com uma esconsidade capaz de absorver as
massas líquidas da plataforma, e as conduzir para o exterior da área da estrada.

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO:
Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de partículas granulares naturais ou

artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.
As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizadas aquelas definidas em

projeto.
A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser iniciada após a conclusão dos

serviços de regularização da plataforma.
O lançamento do material do revestimento deverá ser processado em montes sucessivos, no interior

da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento deverá ser
desenvolvido com a utilização de motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária
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uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da plataforma, o qual
não poderá ser inferior a 3% (três por cento).

Concluído os serviços de espalhamento, o material do revestimento será devidamente compactado.
A compactação será sempre iniciada pelos bordos e deverá atingir 95% do proctor normal.

A pista de rolamento deverá ter 6,00m de largura e 0,15m de espessura em toda extensão dos dois
trechos.

7 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO:
Deverá ser feita a recuperação das jazidas conforme previsto no projeto de recuperação de área

degradada – PRAD.

EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
Durante a realização dos objetivos desta especificação recomenda-se a utilização dos seguintes

equipamentos:
Exploração do terreno e locação da obra

Estação total
Instrumento de Georeferenciamento (GPS)
Moto-serra
Trena de aço
Balizas
Miras
Ferramentas manuais

Desmatamento, destocamento e limpeza
Trator de esteira com lâmina e escarificador
Moto-serra
Caminhão de lubrificação
Ferramentas manuais

Nivelamento e estaqueamento dos eixos
Nível topográfico
Miras
Trena de aço
Ferramentas manuais

Serviços de terraplenagem
Trator de esteira com lâmina
Carregador frontal
Motoniveladora
Caminhão basculante
Caminhão de lubrificação
Caminhão irrigador
Trator de pneus
Grade de disco
Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro
Rolo compactador liso
Compactador de ar comprimido
Ferramentas manuais

Obras de arte correntes
Trator de esteira com lâmina ou carregador frontal
Retro- escavadeira
Caminhão comercial com guindaste
Compactador de ar comprimido
Betoneiras
Vibrador
Ferramentas manuais
Grupo gerador

Revestimento primário
Trator de esteira com lâmina
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Carregador frontal
Caminhões basculantes
Caminhão irrigador
Caminhão de lubrificação
Motoniveladora
Trator agrícola
Grade de disco
Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro
Rolo compactador liso
Equipamentos manuais
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CCUSTO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS

PPlanilha orçamentária da obra - CONSOLIDADA

CComunidades beneficiadas: Assentamentos Chapada Bonita e Chapada de Paulo, Povoados Baixa José Pedro, Jacarandá, Ascênio, Baraúna e Campo
AAlegre.

OObjeto: Recuperação de estradas vicinais.

EExtensão: 223,04 kkm

FFevereiro/2018

PPreço PPreço totalDDiscriminação dos serviços UUnid. QQuant.
uunitário (R$) ((R$)

II   - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 1115.414,23
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00 26.089,15 26.089,15

1.2 Instalações de campo e alojamento. un 1,00 14.371,86 14.371,86

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40 285,66 1.828,22

1.4 Remoção e reassentamento de cerca com aproveitamento parcial de material. m 4.500,00 16,25 73.125,00

III - DESMATAMENTO E LIMPEZA 225.804,80
2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 92.160,00 0,28 25.804,80

IIII - TERRAPLENAGEM 2244.466,44
3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 46.080,00 1,82 83.865,60

3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 4,53

3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 0,91

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

3.4 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 35.299,80 2,88 101.663,42

3.5 Reconformação da plataforma ha 18,43 238,23 4.391,05

3.6 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.152,00 1,02 1.175,04

3.7 Espalhamento de areia na pista para adensamento m³ 10.780,20 0,54 5.821,31

3.8 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 1.125,00 2,95 3.318,75

3.9  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = (variável) t x km 29.099,52 1,52 44.231,27

IIV - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 11.028.066,77
4.1 Escavação e carga de material de jazida (consv) m³ 20.736,00 10,86 225.192,96

4.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 509.135,63 0,91 463.313,42

DMT (km) = (Var.) Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.3 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia pavimentada (construção)
t x km 369.100,80 0,71 262.061,57

DMT (km) = (Var.) Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.4 Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 20.736,00 2,88 59.719,68

4.5  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = (variável) t x km 11.696,81 1,52 17.779,14

VV - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 66.119,40
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da jazida com material

5.1 m³ 1.370,00 1,82 2.493,40orgânico proveniente do seu decapeamento

5.2 Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes) m² 3.700,00 0,98 3.626,00

TTOTAL 11.419.871,64

661.626,37PPreço por quilômetro de estrada
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PPLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 01 - DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ATÉ ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA.

CComunidades beneficiadas: Assentamentos Chapada Bonita e Chapada de Paulo, Povoados Baixa José Pedro, Jacarandá, Ascênio, Baraúna e Campo
AAlegre.

OObjeto: Recuperação de estradas vicinais.

EExtensão: 110,71 km

FFevereiro/2018

PPreço PPreço totalDDiscriminação dos serviços UUnid. QQuant.
uunitário (R$) ((R$)

II   - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 778.569,23
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00 11.994,15 11.994,15

1.2 Instalações de campo e alojamento. un 1,00 14.371,86 14.371,86

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40 285,66 1.828,22

1.4 Remoção e reassentamento de cerca com aproveitamento parcial de material. m 3.100,00 16,25 50.375,00

III - DESMATAMENTO E LIMPEZA 111.995,20
2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 42.840,00 0,28 11.995,20

IIII - TERRAPLENAGEM 1116.840,29
3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 21.420,00 1,82 38.984,40

3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 4,53

3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 0,91

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

3.4 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 16.065,00 2,88 46.267,20

3.5 Reconformação da plataforma ha 8,57 238,23 2.041,15

3.6 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 535,50 1,02 546,21

3.7 Espalhamento de areia na pista para adensamento m³ 5.355,00 0,54 2.891,70

3.8 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 1.125,00 2,95 3.318,75

3.9  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = 7,00 t x km 14.994,00 1,52 22.790,88

IIV - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 4467.093,17
4.1 Escavação e carga de material de jazida (consv) m³ 9.639,00 10,86 104.679,54

4.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 225.191,14 0,91 204.923,94

DMT (km) = 10,50 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.3 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia pavimentada (construção)
t x km 171.574,20 0,71 121.817,68

DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.4 Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 9.639,00 2,88 27.760,32

4.5  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = 6,00 t x km 5.205,06 1,52 7.911,69

VV - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 33.778,60
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da jazida com material

5.1 m³ 730,00 1,82 1.328,60orgânico proveniente do seu decapeamento

5.2 Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes) m² 2.500,00 0,98 2.450,00

TTOTAL 6678.276,49

663.331,14PPreço por quilômetro de estrada
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 02 - ASSENTAMENTO CHAPADA BONITA, PASSANDO PELO POV. BARAÚNA ATÉ DISTRITO
DE CAMPO ALEGRE.
Comunidades beneficiadas: Assentamentos Chapada Bonita e Chapada de Paulo, Povoados Baixa José Pedro, Jacarandá, Ascênio, Baraúna e Campo
Alegre.

Objeto: Recuperação de estradas vicinais.

Extensão: 12,33 km

Fevereiro/2018

Preço Preço totalDiscriminação dos serviços Unid. Quant.
unitário (R$) (R$)

I  - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 36.845,00
1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00 14.095,00 14.095,00

1.2 Instalações de campo e alojamento. un 14.371,86

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 285,66

1.4 Remoção e reassentamento de cerca com aproveitamento parcial de material. m 1.400,00 16,25 22.750,00

II - DESMATAMENTO E LIMPEZA 13.809,60
2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 49.320,00 0,28 13.809,60

III - TERRAPLENAGEM 127.626,15
3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 24.660,00 1,82 44.881,20

3.2 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 4,53

3.3 Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 0,91

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

3.4 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 19.234,80 2,88 55.396,22

3.5 Reconformação da plataforma ha 9,86 238,23 2.349,90

3.6 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 616,50 1,02 628,83

3.7 Espalhamento de areia na pista para adensamento m³ 5.425,20 0,54 2.929,61

3.8 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 2,95

3.9  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = 6,50 t x km 14.105,52 1,52 21.440,39

IV - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 560.973,60
4.1 Escavação e carga de material de jazida (consv) m³ 11.097,00 10,86 120.513,42

4.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)
t x km 283.944,49 0,91 258.389,48

DMT (km) = 11,50 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.3 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia pavimentada (construção)
t x km 197.526,60 0,71 140.243,89

DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

4.4 Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) m³ 11.097,00 2,88 31.959,36

4.5  Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada DMT (km) = 6,50 t x km 6.491,75 1,52 9.867,45

V - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 2.340,80
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da jazida com material

5.1 m³ 640,00 1,82 1.164,80orgânico proveniente do seu decapeamento

5.2 Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes) m² 1.200,00 0,98 1.176,00

TOTAL 741.595,15

60.145,59Preço por quilômetro de estrada
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-- MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO EII PPLACA DA OBRA

III -- DESMATAMENTO E LIMPEZA

IIII -- TERRAPLENAGEM

VV -- REVESTIMENTO PRIMÁRIO

-- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DEVVI EEMPRÉSTIMO

PPreço parciais ( R$ )

PPreço acumulados ( R$ )

NUNES ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO DA OBRA

Estado do Bahia

Obra: RRecuperação de estradas vicinais.
Assentamentos Chapada Bonita e Chapada de Paulo, Povoados Baixa José Pedro,Local: Extensão: 223,04 KmJacarandá, Ascênio, Baraúna e Campo Alegre.CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Souto SoaresCidade:

fevereiro-18Prazo de execução: 180 dias Data

PERIODOS (dias)
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL %

30 60 90 120 150 180

100,00%
R$ 115.414,23 8,1285%

115.414,23 - - - - -

60,00% 20,00% 20,00%
R$ 25.804,80 1,8174%

15.482,88 5.160,96 5.160,96 - - -

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 244.466,44 17,2175%

97.786,58 48.893,29 48.893,29 48.893,29 - -

0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 1.028.066,77 72,4056%

- 205.613,35 205.613,35 205.613,35 205.613,35 205.613,35

50,00% 50,00%
R$ 6.119,40 0,4310%

- - - - 3.059,70 3.059,70

228.683,69 259.667,60 259.667,60 254.506,64 208.673,05 208.673,05
1.419.871,64 R$

228.683,69 488.351,29 748.018,89 1.002.525,53 1.211.198,59 1.419.871,64

Percentuais parciais ( %) 16,11% 18,29% 18,29% 17,92% 14,70% 14,70%
100,00% 100,00%

Percentuais acumulados ( %) 16,11% 34,39% 52,68% 70,61% 85,30% 100,00%
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CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução --

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 11.1 MMobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos Unid.: uun

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

Custo Horário de Equipamentos -

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

-

-

Custo Horário de Mão-de-Obra -

C - Produção da Equipe  (unid) 1,0000
Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -

Custo Horário de Execução -

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total --

PPercentual em relação ao custo total da obra (%) : 22,00

PPreço Unitário Total
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CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução -

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 11.2 IInstalações de campo e alojamento. Unid.: uun

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

Custo Horário de Equipamentos -

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

Custo Horário de Mão-de-Obra -

C - Duração da obra  ( em meses) 6,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -

Custo Horário de Execução -

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

DDNIT – Imóveis - Imóveis / Alojamento P/ Pessoal 2,00 mês 930,00 1.860,00

-
Custo Total de Materiais 1.860,00

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total (mensal) 11.860,00

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 535,31

Preço Unitário Total (mensal) 2.395,31

Preço Unitário Total (R$/mês x prazo da obra) 14.371,86
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CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 221,19

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

MM334 - Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16"

MM335 - Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"

Serviço: 11.3 PPlaca de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) Unid.: mm²

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E408 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,00 0,50 0,50 72,39 16,03 44,21

Custo Horário de Equipamentos 44,21

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T603

DNIT – T701

- Carpinteiro

- Servente

0,50

3,00

14,42

8,82

7,21

26,45

Custo Horário de Mão-de-Obra 33,66

C - Produção da Equipe  (unid/h) 4,0000
Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 6,90

Custo Horário de Execução 84,78

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

DDNIT – 1 A 01 850 01

DNIT – 1 A 01 870 01
DNIT –

DNIT –

- Confecção de placa de sinalização semi-refletiva

- Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.

1,00

1,00
2,00

3,00

m²

un
un

un

126,00

72,60
0,07

0,63

126,00

72,60
0,14

1,89

Custo Total de Materiais 200,63

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 2221,82

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 63,84

Preço Unitário Total 285,66

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 075

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,22

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 22.1 DDesmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m Unid.: mm²

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663 24,5376 214,97

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 214,97

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T702

- Encarregado de turma

- Ajudante
0,40

2,00

22,08

9,66

8,83

19,32

-

-

Custo Horário de Mão-de-Obra 28,16

C - Produção da Equipe  (m²) 1.144,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 4,37

Custo Horário de Execução 247,49

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,22

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,06

Preço Unitário Total 0,28

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 076

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 11,41

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.1 EEscavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT = 50 m), inclusive seção padrão Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663 24,5376 214,97

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 214,97

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
0,30

1,00

22,08

8,82

6,63

8,82

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 15,44

C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,40

Custo Horário de Execução 232,80

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 11,41

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,41

Preço Unitário Total 1,82

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 077

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 33,52

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.2 EEscavação e carga de material de 1ª categoria Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002

DNIT – E006

DNIT – E010

- Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina

- Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

- Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,30 m³

1,00

1,00

1,00

1,00

0,78

0,77

0,00

0,22

0,23

214,9663

171,7016

213,9751

24,5376

24,5376

24,5376

214,97

139,33

170,40

Custo Horário de Equipamentos 524,70

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
1,00

3,00

22,08

8,82

22,08

26,45

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 48,54

C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 7,53

Custo Horário de Execução 580,76

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 33,52

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 1,01

Preço Unitário Total 4,53

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 078

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,71

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.3 TTransporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) Unid.: tt x km

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E404 - Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 1,00 0,00 139,9105 16,0261 139,91

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 139,91

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

-

-

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra -

C - Produção da Equipe  (t x km) 197,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -

Custo Horário de Execução 139,91

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,71

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,20

Preço Unitário Total 0,91

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 079

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 22,24

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

11,25t vibrat

Serviço: 33.4 CCompactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E006

DNIT – E007

DNIT – E013

DNIT – E101

DNIT – E407

- Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

- Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop.
-

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

0,41

0,69

1,00

0,69

0,69

0,59

0,31

0,00

0,31

0,31

171,7016

73,9512

105,0651

3,6104

144,0905

24,5376

14,4158

14,4158

-

16,0261

84,87

55,50

105,07

2,49

208,78

- Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24

- Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Custo Horário de Equipamentos 456,71

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
1,00

2,00

22,08

8,82

22,08

17,64

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 39,72

C - Produção da Equipe  (m³/h) 224,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 6,16

Custo Horário de Execução 502,59

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-
-
-
-

CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 22,24

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,64

Preço Unitário Total 2,88

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 080

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 1184,99

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.5 RReconformação da plataforma Unid.: hha

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E006 - Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1,00 1,00 0,00 171,7016 24,5376 171,70

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 171,70

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
0,10

1,00

22,08

8,82

2,21

8,82

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 11,03

C - Produção da Equipe  (ha/h) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 2,26

Custo Horário de Execução 184,99

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 1184,99

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 53,24

Preço Unitário Total 238,23

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 081

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,79

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.6 VValetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) Unid.: mm

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E006 - Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1,00 0,0043103 0,00 171,7016 24,5376 0,74

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 0,74

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501 - Encarregado de turma 0,0021551 22,08 0,05

-

-

-

-

Custo Horário de Mão-de-Obra 0,05

C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : -

Custo Horário de Execução 0,79

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,79

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,23

Preço Unitário Total 1,02

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 082

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,42

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.7 EEspalhamento de areia na pista para adensamento Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663 24,5376 214,97

Custo Horário de Equipamentos 214,97

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T701 - Servente 1,00 8,82 8,82

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 8,82

C - Produção da Equipe  (m³/h) 540,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,37

Custo Horário de Execução 225,15

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,42

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,12

Preço Unitário Total 0,54

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 083

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 22,29

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.8 EExpurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,966 24,538 214,97

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 214,97

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
0,30

2,00

22,08

8,82

6,63

17,64

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 24,26

C - Produção da Equipe  (m3) 106,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 3,76

Custo Horário de Execução 242,99

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 22,29

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,66

Preço Unitário Total 2,95

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 084

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 11,17

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 33.9 TTransporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada Unid.: tt x km

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E407 - Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l 1,00 1,00 0,00 144,0905 16,0261 144,09

-

Custo Horário de Equipamentos 144,09

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T701 - Servente 1,00 8,82 8,82

-

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 8,82

C - Produção da Equipe  (t x km) 131,67
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,37

Custo Horário de Execução 154,28

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 11,17

LLucro e despesas Indiretas : 30,09% 0,35

Preço Unitário Total 1,52

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 085

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 88,34

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 44.1 EEscavação e carga de material de jazida (consv) Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002

DNIT – E006

DNIT – E009

- Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina

- Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

- Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H - 1,80 m³

1,00

1,00

1,00

1,00

0,24

0,56

0,00

0,76

0,44

214,9663

171,7016

129,0475

24,5376

24,5376

24,5376

214,97

59,86

83,06

-

Custo Horário de Equipamentos 357,89

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T702

- Encarregado de turma

- Ajudante
1,00

3,00

22,08

9,66

22,08

28,99

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 51,07

C - Produção da Equipe  (m³/h) 50,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 7,92

Custo Horário de Execução 416,88

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

DDNIT – M980 - Indenização de jazida 1,0000 m³ 0,01 0,01

-

-

-

-
Custo Total de Materiais 0,01

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 88,35

LLucro e despesas Indiretas : 30,09% 2,51

Preço Unitário Total 10,86

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,71

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 44.2 TTransporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção) Unid.: tt x km

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E404 - Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 1,00 0,00 139,9105 16,0261 139,91

-

Custo Horário de Equipamentos 139,91

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

-

-

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra -

C - Produção da Equipe  (t x km) 197,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : -

Custo Horário de Execução 139,91

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,71

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,20

Preço Unitário Total 0,91

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,55

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 44.3 TTransporte local com basculante 10,00 m³ rodovia pavimentada (construção) Unid.: tt x km

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E404 - Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 1,00 0,00 139,9105 16,0261 139,91

-

Custo Horário de Equipamentos 139,91

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

-

-

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra -

C - Produção da Equipe  (t x km) 253,00
Adc. M.O -  Ferramentas : -

Custo Horário de Execução 139,91

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,55

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,16

Preço Unitário Total 0,71

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 22,24

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

autoprop. 10,2 t

Serviço: 44.4 CCompactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento) Unid.: mm³

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E006

DNIT – E007

DNIT – E102

DNIT – E101

DNIT – E407

- Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

- Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat.
-

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

0,41

0,69

1,00

0,69

0,69

0,59

0,31

0,00

0,31

0,31

171,7016

73,9512

105,0586

3,6104

144,0905

24,5376

14,4158

14,4158

-

16,0261

84,87

55,50

105,06

2,49

208,78

- Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24

- Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Custo Horário de Equipamentos 456,70

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
1,00

2,00

22,08

8,82

22,08

17,64

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 39,72

C - Produção da Equipe  (m³/h) 224,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 6,16

Custo Horário de Execução 502,58

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-
-
-
-

CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 22,24

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,64

Preço Unitário Total 2,88

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
08279B2356653B0897D286AD33EDBCF1



quinta-feira, 8 de março de 2018  |  Ano III - Edição nº 00165 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 089

Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 11,17

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 44.5 TTransporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada Unid.: tt x km

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E407 - Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l 1,00 1,00 0,00 144,0905 16,0261 144,09

-

Custo Horário de Equipamentos 144,09

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T701 - Servente 1,00 8,82 8,82

-

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 8,82

C - Produção da Equipe  (t x km) 131,67
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,37

Custo Horário de Execução 154,28

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 11,17

LLucro e despesas Indiretas : 30,09% 0,35

Preço Unitário Total 1,52

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 11,41

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 55.1
EEscavação, carga e transporte de material dde 1ª categoria (DMT = 50 m) - PPrenchimento da

Unid.: mm³jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663 24,5376 214,97

-

-

-

Custo Horário de Equipamentos 214,97

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
0,30

1,00

22,08

8,82

6,63

8,82

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 15,44

C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,40

Custo Horário de Execução 232,80

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-

-

-
CCusto Total de Materiais --

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 11,41

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,41

Preço Unitário Total 1,82

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares
NUNES ENGENHARIA LTDA

CCOMPOSIÇÃO DE  PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS

D - Custo Unitário de Execução CCusto Unitário de Execução 00,31

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

Serviço: 55.2
SSemeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e
sementes) Unid.: mm²

A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

DNIT – E409 - Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t 1,00 0,50 0,50 104,4563 16,0261 60,24

-

-

Custo Horário de Equipamentos 60,24

B - Mão de Obra Quant. Salário /
Hora

Custo

Horário

DDNIT – T501

DNIT – T701

- Encarregado de turma

- Servente
1,00

4,00

22,08

8,82

22,08

35,27

-

-
Custo Horário de Mão-de-Obra 57,36

C - Produção da Equipe  (m2) 415,0
Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 11,76

Custo Horário de Execução 129,36

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço

Unitário

Custo

Unitário

DDNIT – M602

DNIT – M603

DNIT – M715

DNIT – M906

DNIT – M907

- Adubo NPK (4.14.8)

- Inseticida

- Pó Calcário Dolomítico

- Sementes

- Adubo Orgânico

0,0200

0,0050

0,2000

0,0200

0,2000

kg

l

kg

kg

kg

0,97

35,96

0,13

9,57

0,16

0,02

0,18

0,03

0,19

0,03

Custo Total de Materiais 0,45

F - Transportes de Materiais DMT
(Km)

Toneladas /

Unidade Serviço
Unid.

Preço

Unitário

Custo

Unitário

-

-

-
CCusto Total de Transportes de Materiais --

CCusto Unitário Direto Total 00,76

LLucro e despesas Indiretas : 28,78% 0,22

Preço Unitário Total 0,98

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Prefeitura Municipal de Souto Soares

desoneração dos encargos sociais

NNUNES ENGENHARIA LTDA

CComposição do LDI

%% Prestação de serviços = percentual do custo da mão de obra em relação ao custo total da obra.
PPV = Preço de venda
CCD = Custo direto

Nilton Nunes Dourado
Engenheiro Civil CREA/BA 31.473

TTAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % sobre PV % sobre CD

A - Administração central 2,97% do PV 2,97% 3,82%
B - Administração local 2,83% do PV 2,83% 3,64%

Sub-total 1 5,80% 7,46%

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO % sobre PV % sobre CD

C - Custos financeiros

( CF * ( PV- Lucro operacional )

Taxa Selic: 7,00% a.a. Data Base: mai-17
0,75% 0,97%Taxa Média de Inflação: 2,95% (últimos 12 meses)

CF = ( ( 1 + Selic )^(1/12) x ( 1 + Inflação )^(1/12) - 1 ) = 0,81%
D - Riscos 0,50% do CD 0,39% 0,50%

E - Seguros e garantias contratuais
Prazo médio da obra

2,50% a.a. sobre 5,00 % do PV 0,06% 0,08%
0,5 anos

Sub-total 2 1,20% 1,55%

TAXA DE LUCRO % sobre PV % sobre CD

F - Lucro operacional Taxa de Lucro = 7,20% do PV 7,20% 9,27%
Sub-total 3 7,20% 9,27%

LDI SEM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F) 14,20% 18,28%

TRIBUTOS INCIDENTES % sobre PV % sobre CD

G - PIS 0,65% do PV (percentual fixo e obrigatório) 0,65% 0,84%
H - COFINS 3,00% do PV (percentual fixo e obrigatório) 3,00% 3,86%

I - ISSQN Alíquota = 5,00% 5,00%
2,50% 3,22%

% PV equivalente a prestação de serviços = 50,00% 50,00%
J - CPRB (Contribuição
bruta)

previdenciária sobre a renda 2,00% do PV - percentual fixo e obrigatório devido à
2,00% 2,58%

Sub-total 4 8,15% 10,50%
LDI com impostos 22,35% 28,78%
Custo direto - CD 77,65% 71,22%

Preço de venda - PV 100,00% 100,00%

LDI COM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 22,35% 28,78%

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba
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