



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

terça-feira, 8 de julho de 2014

Ano III - Edição nº 00220 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica**



Avenida São Gabriel | 226 | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

[www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmpresidentedutra.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
FB5BDB68777D0D85E4C7CB1C07CCB48E

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## SUMÁRIO

- Extratos dos Contrato 454 e 455/2014

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
CNPJ Nº 13.717.798/0001-39  
EXTRATOS DOS CONTRATOS 454 E 455/2014

Contrato de nº 454/2014, Objeto: Execução de obra de construção de uma Quadra Poliesportiva, coberta, com vestiário na Praça Luiz Rogério na sede do município de Presidente Dutra-Ba. Contratada: Barreto e Barbosa Ltda - Me, CNPJ: 14.461.426/0001-57, Valor 509.520,58 (Quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) Assinatura: 26/06/2014, Decorrente da Tomada de Preço 004/2014, Vigência: 270 (duzentos e setenta) dias a partir da ordem de serviço. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito.

Contrato de nº 455/2014, Objeto: Execução de obra de construção de uma Quadra Poliesportiva, coberta, com vestiário na rua Deocleciano Barreto na Vila de Campo Formoso no município de Presidente Dutra-Ba. Contratada: Barreto e Barbosa Ltda - Me, CNPJ: 14.461.426/0001-57, Valor 509.520,58 (Quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) Assinatura: 26/06/2014, Decorrente da Tomada de Preço 005/2014, Vigência: 270 (duzentos e setenta) dias a partir da ordem de serviço. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito.