




PREFEITURA DE
**AMÉRICA
DOURADA**
Nossa Terra, Nossa Gente!

**SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS PÚBLICOS
E TRANSPORTE**

| | | |
|---------------|---|--|
| Proprietário: | Prefeitura Municipal de América Dourada |  Ivan Gonçalves Pereira Engenheiro Civil CREA-BA Nº 052006120-9 Responsável Técnico |
| Objeto: | COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | |
| Contrato: | - | |
| Local: | NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA / BA. | |

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (ORSE-SE)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | |
|------------------------|--|-----------------|---------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86% | Não incide |
| B2 | Feriados | 3,93% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,74% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,44% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 7,69% | 5,97% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL | 43,46% | 15,70% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,73% | 3,67% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,31% | 4,12% |
| C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 3,84% | 2,98% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% |
| C | TOTAL | 14,39% | 11,17% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 15,99% | 5,78% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,42% | 0,33% |
| D | TOTAL | 16,41% | 6,11% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 111,06% | 69,78% |


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9