


|              |   |     |        |          |            |                   |
|--------------|---|-----|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>8</b>     | <b>RESERVATORIO</b>   |     |        |          | <b>R\$</b> | <b>1.900,00</b>   |
| 8.1          | Reservatorio com capacidade de 2.000L - com laje pré moldada e instalação                   | UND | 1,00   | 1.900,00 |            | 1.900,00          |
| <b>9</b>     | <b>PINTURA</b>  |     |        |          | <b>R\$</b> | <b>10.172,73</b>  |
| 9.1          | Aplicação manual de pintura interna e externa com tinta látex acrílica em paredes 2 demãos. | M2  | 996,35 | 10,21    |            | 10.172,73         |
| <b>10</b>    | <b>DIVERSOS</b>   |     |        |          | <b>R\$</b> | <b>900,00</b>     |
| 10.1         | Limpeza final da obra   | VB  | 1,00   | 900,00   |            | 900,00            |
| <b>TOTAL</b> |   |     |        |          |            | <b>113.200,35</b> |

  
 Alberto Galvão Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 3000023198