
CÓDIGO

 Serviço: 1.1  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

-                  

Custo

Horário

-                  

-                  

-                  

Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

2,00                 

-                  Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Percentual em relação ao custo total da obra (%) :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (unid) 1,0000
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

C 1.1

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos

 A - Equipamentos Quant.
Utilização

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Operacional

Quant. Unid.

Custo Horário de Equipamentos

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



CÓDIGO

 Serviço: 1.2  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

-               

Custo

Horário

-               

Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -               

-               

 D - Custo Unitário de Execução -               

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – Imóveis - Imóveis / Alojamento P/ Pessoal mês 1.694,59 1.694,59      

-               

1.694,59      

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

1.694,59      

28,78% 487,70          

2.182,29      

13.093,74    

Custo Horário de Equipamentos

Custo Unitário Direto Total (mensal)

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Unid.

C 1.2

Utilização
 A - Equipamentos Quant.

Custo Operacional

   OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Custo Unitário de Execução

6,00

Custo Horário de Mão-de-Obra

C - Duração da obra  ( em meses)
Custo Horário de Execução

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

 B - Mão de Obra Quant. Salário / Hora

1,00

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Custo Total de Materiais

Toneladas /

Unidade Serviço

Preço Unitário Total (R$/mês x prazo da obra) 

Custo Total de Transportes de Materiais

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total (mensal) 



CÓDIGO

 Serviço: 1.3  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E408 1,00 0,50 0,50 72,39         16,03         44,21              

44,21              

Custo

Horário

DNIT – T603 - Carpinteiro 0,50 14,42 7,21                 

DNIT – T701 - Servente 3,00 8,82 26,45              

33,66              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 6,90                 

84,78              

21,19              

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – 1 A 01 850 01 - m² 126,00 126,00            

DNIT – 1 A 01 870 01 - un 72,60 72,60              

DNIT – M334 - un 0,07 0,14                 

DNIT – M335 - un 0,63 1,89                 

200,63            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

221,82            

28,78% 63,84              

285,66            

DMT             
(Km)

4,0000

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"

Unid.

3,00

Unid.
Toneladas /

   OBRA:

Confecção de placa de sinalização semi-refletiva

Custo Operacional
 A - Equipamentos

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

2,00

C 1.3

Utilização
Quant.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)

Preço Unitário Total

Custo Unitário Direto Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Total de Materiais

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t

Custo Horário de Equipamentos

Custo Horário de Mão-de-Obra

Salário / 
Hora

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.

Custo Horário de Execução

Quant. B - Mão de Obra

1,00

Unidade Serviço

Quant.

Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

1,00

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16"

 C - Produção da Equipe  (unid/h)



CÓDIGO

 Serviço: 1.4  Unid.: km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

- 1,00 1,00 24,35         24,35              

24,35              

Custo

Horário

DNIT – NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Eng° Florestal ou Agrônomo - Resp. Técnico) 0,0045 10.139,81 46,09              

DNIT – NS - P1 - Engenheiro / Profissional Sênior (01 - Coordenador Ambiental) 0,0045 12.961,12 58,91              

DNIT – NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Geólogo) 0,0045 10.139,81 46,09              

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Topógrafo) 0,0182 3.389,38 61,63              

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Cadista) 0,0091 3.389,38 30,81              

243,53            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -                  

267,88            

267,88            

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – Veículos - mês 4.496,86 112,42            

DNIT – M001 - Gasolina (Escritório e campo) l 3,24 12,96              

125,38            

Base de Taxa

Cálculo

AA1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04% (Incide s/ item pessoal) 243,53       204,66            

AA2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) 20,00%

BB - CUSTO ADMINISTRATIVO 30,00% (Incide s/ item pessoal) 243,53       73,06              

CC - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00% (Incide s/ AA + BB) 670,98       91,50              

DD - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL) 16,62% (Incide s/ AA + BB + CC) 762,48 126,72            

495,95            

889,21            

Fator de Conversão 60%

533,53            

 A - Equipamentos

Custo Total de Materiais

Custo Unitário de Execução

Unid.

Custo Horário de Execução

Custo Operacional

10% ( Item B )

Quant.

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

 C - Produção da Equipe  (km) 1,0000

 B - Mão de Obra

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de
materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e
sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e
apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a
recomendação para aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4

Instrumental de equipamentos de informática e material de expediente 
(Microcomputador / Plotter / Câmera fotográfica digital / Papel)

C 1.4

Preço Unitário Total

Preço Unitário Direto Total

Valor total das taxas

   OBRA:

Salário 
/Mês

Custo Horário de Equipamentos

Custo Horário de Mão-de-Obra

Utilização
Quant.

 F - Taxas 

0,025

 D - Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant.

Caminhonete -  140 a 165 cv

Índice Observações

4,000



CÓDIGO

 Serviço: 1.5  Unid.: km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

- 1,00 1,00 38,45         38,45              

38,45              

Custo

Horário

Projeto simplificado de serv. preliminares, terraplenagem e revestimento primário

DNIT – NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Coordenador) 0,0182 10.139,81 184,36            

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Cadista) 0,0364 3.389,38 123,25            

Estudo e projeto de drenagem

DNIT – NS - P2 - Engenheiro / Profissional Pleno (01 - Coordenador) 0,0045 10.139,81 46,09              

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Cadista / Calculista) 0,0091 3.389,38 30,81              

384,51            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -                  

422,96            

422,96            

Preço Custo 

Unitário Unitário

- km 2.295,57 2.295,57         

Aux 015 Trata-se de equipe da mesma empresa? Sim

2.295,57         

Base de Taxa

Cálculo

AA1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04% (Incide s/ item pessoal) 384,51           323,14            

AA2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) 20,00%

BB - CUSTO ADMINISTRATIVO 30,00% (Incide s/ item pessoal) 384,51           115,35            

CC - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00% (Incide s/ AA + BB) 3.157,03        430,50            

DD - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL) 16,62% (Incide s/ AA + BB + CC) 3.587,53 596,25            

1.465,25         

4.183,78         

4.183,78         

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Operacional

C 1.5

   OBRA:

Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do eixo da
estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal, seções
transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo de DMTs, drenagem,
dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços complementares, de modo a atender
integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra / DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em
especial, ao seu Art. 13) - Preencher as células referentes às taxas na aba 1.5

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos e Materiais de Expediente Quant.

Preço Unitário Total

F - Materiais e Atividades Auxiliares

Preço Total de Materiais e Atividades Auxiliares

Índice

Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, com locação e levantamento do
eixo da estrada (nivelamento do terreno natural), lançamento da linha de greide, locação
das obras de arte, seções transversais e perfil longitudinal, locação de jazidas -
Preencher as células referentes às taxas

Preço Unitário Direto Total

Valor total das taxas

Instrumental de equipamentos e de informática e material de expediente 
(Microcomputador / Plotter - Tinta / Papel)

Salário / 
Mensal

1,0000

 B - Mão de Obra

 G - Taxas 

Quant. Unid.

1,00

Observações

A 015

Utilização

Custo Unitário de Execução

Custo de Execução

Custo Horário de Equipamentos

 D - Custo Unitário de Execução

10% ( Item B )

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (km)

Quant.



CÓDIGO

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

 Serviço: 1.6  Unid.: m²

Item Descrição Unid. Coeficiente Unitário (R$) Total (R$)

1. Pessoal

DNIT – NS - P2 Engenheiro / Profissional Pleno mês 1,00 10.139,81      10.139,81          

DNIT – NS - P3 Engenheiro / Profissional Júnior mês 1,00 8.342,09        8.342,09            

DNIT – NT - T4 Técnico Auxiliar mês 3,00 2.032,34        6.097,02            

Total 24.578,92          

A Encargos Sociais (incide sobre o pessoal) % 84,04 24.578,92      20.656,12          

B Custo Administrativo % 30,00 24.578,92      7.373,68            

2. Despesas Gerais

DNIT – Mobiliário Mobiliário / De Escritório mês 1,00 726,22 726,22               

Total 726,22               

Custo Direto ( 1 + A + B + 2) 53.334,94          

C Remuneração da empresa % 12,00 53.334,94      7.272,95            

Total (1 + A+ B + 2 + C) 60.607,89          

D Despesas fiscais % 16,62 60.607,89      10.073,03          

Total (1 + A+ B + 2 + C + D): 70.680,92          

768 m²/mês) 92,03                 

Item Fator EOA Mínimo Máximo

1 1 32 PU= 94,592 94,59 94,59

2 32 64 0,08 PU= 97,152  - EOA x vão 94,59 92,03

3 64 128 0,04 PU= 94,592  - EOA x vão 92,03 89,47

4 128 256 0,013 PU= 91,136  - EOA x vão 89,47 87,81

5 256 512 0,008 PU= 89,856  - EOA x vão 87,81 85,76

6 512 1024 0,004 PU= 87,808  - EOA x vão 85,76 83,71

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Fórmula

Preço por m² (64 m x 12 m = 

C 1.6

Vão (m)

Elaboração de projeto estrutural de ponte em concreto armado (incluso o 
dimensionamento da fundação; não contempla a sondagem, a topografia e o estudo 
hidrológico) - Preencher as células referentes às taxas, na aba 1.6



CÓDIGO

 Serviço: 1.7  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E907 - Conjunto Moto-Bomba: Hero: 180-SH-75 - com motor 1,00 2,00 0,00 17,72         -             35,45              

DNIT – E911 - 1,00 2,00 0,00 33,80         -             67,61              

103,06            

Custo

Horário

DNIT – T702 - Ajudante 4,00 9,66 38,65              

DNIT – T701 - Servente 2,00 8,82 17,64              

DNIT – T311 - Operador de equipamento leve 2,00 14,42 28,83              

85,11              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 5,00% 4,26                 

192,43            

192,43            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

192,43            

28,78% 55,38              

247,81            

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

C 1.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

1,0000
Custo Horário de Execução

Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 1ª categoria

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Tripé-Sonda: Maquesonda: MACH 850 - Tripé-Sonda com motor

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (unid)

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 1.8  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E907 - Conjunto Moto-Bomba: Hero: 180-SH-75 - com motor 1,00 3,20 0,00 17,72         -             56,72              

DNIT – E911 - 1,00 3,20 0,00 33,80         -             108,18            

164,89            

Custo

Horário

DNIT – T702 - Ajudante 6,00 9,66 57,97              

DNIT – T701 - Servente 3,00 8,82 26,45              

DNIT – T311 - Operador de equipamento leve 3,00 14,42 43,25              

127,67            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 5,00% 6,38                 

298,95            

298,95            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

298,95            

28,78% 86,04              

384,99            

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

C 1.8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

1,0000
Custo Horário de Execução

Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 2ª categoria

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Tripé-Sonda: Maquesonda: MACH 850 - Tripé-Sonda com motor

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (unid)

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 1.9  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E907 - Conjunto Moto-Bomba: Hero: 180-SH-75 - com motor 1,00 2,00 0,00 17,72         -             35,45              

DNIT – E911 - 1,00 2,00 0,00 33,80         -             67,61              

103,06            

Custo

Horário

DNIT – T702 - Ajudante 4,00 9,66 38,65              

DNIT – T701 - Servente 2,00 8,82 17,64              

DNIT – T311 - Operador de equipamento leve 2,00 14,42 28,83              

-                  

85,11              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 5,00% 4,26                 

192,43            

192,43            

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M950 - Coroa impregnada NWG un 557,84 93,16              

-                  

93,16              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

285,59            

28,78% 82,19              

367,78            Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Tripé-Sonda: Maquesonda: MACH 850 - Tripé-Sonda com motor

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant.

0,1670

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (unid) 1,0000
Custo Horário de Execução

Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 3ª categoria

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Unid.

C 1.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



CÓDIGO

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

 Serviço: 1.10  Unid.: un

Item Descrição Unid. Coeficiente Unitário (R$) Total (R$)

1. Pessoal

DNIT – NS - P2 Engenheiro / Profissional Pleno mês 0,33 10.139,81                3.346,14                  

DNIT – NA - A2 Auxiliar de Escritório / De campo / Motorista (Digitador) mês 0,20 1.826,63                  365,33                     

DNIT – NT - T2 Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (Desenhista) mês 0,10 3.389,38                  338,94                     

DNIT – NA - A2 Auxiliar de Escritório / De campo / Motorista (Motorista) mês 0,33 1.826,63                  602,79                     

DNIT – NT - T4 Técnico Auxiliar mês 0,33 2.032,34                  670,67                     

Total 5.323,86                  

A Encargos Sociais (incide sobre o pessoal) % 84,04 5.323,86                  4.474,17                  

B Custo Administrativo % 30,00 5.323,86                  1.597,16                  

2. Despesas Gerais

DNIT – Mobiliário Mobiliário / De Escritório mês 0,30 726,22 217,87                     

DNIT – Imóveis Imóveis / Alojamento P/ Pessoal mês 0,20 1.694,59 338,92                     

DNIT – Veículos Caminhonete -  140 a 165 cv mês 0,10 4.496,86 449,69                     

Total 1.006,47                  

Custo Direto ( 1 + A + B + 2) 12.401,66                

C Remuneração da empresa % 7,20 12.401,66                962,20                     

Total (1 + A+ B + 2 + C) 13.363,86                

D Despesas fiscais % 16,62 13.363,86                2.221,07                  

Total (1 + A+ B + 2 + C + D): 15.584,93                

Preço do Estudo (Por Ponte) 15.584,93                

C 1.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Hidrologia e projeto hidráulico de pontes 



CÓDIGO

 Serviço: 1.11  Unid.: ha

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

Custo

Horário

Campo - Estradas (Considerado que a equipe trabalha 220 horas por mês)

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Técnico) 1,00 3.389,38 3.389,38      

DNIT – T702 - Ajudante (Valor Sem Encargos) (02 - Auxiliar de topografia) 2,00 1.154,95 2.309,90      

Escritório 

DNIT – NS - P3 - Engenheiro / Profissional Júnior (01 - Coordenador) 0,20 8.342,09 1.668,42      

DNIT – NT - T2 - Técnico Pleno (Topógrafo / Desenhista Projetista) (01 - Cadista/Calculista) 0,80 3.389,38 2.711,50      

10.079,21    

0,00% -               

10.079,21    

10.079,21    

Preço Custo 

Unitário Unitário

Locomoção equipe de campo

DNIT – Equipam. - mês 1.662,07 1.662,07      

DNIT – Mobiliário - mês 726,22 726,22          

DNIT – Imóveis - mês 1.694,59 1.694,59      

DNIT – Veículos - mês 4.496,86 4.496,86      

DNIT – Média Local - mês 2,58 619,20          

9.198,94      

Base de Taxa

Cálculo

AA1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) 84,04% (Incide s/ item pessoal) 10.079,21     8.470,57      

AA2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) 20,00%

BB - CUSTO ADMINISTRATIVO 30,00% (Incide s/ item pessoal) 10.079,21     3.023,76      

CC - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00% (Incide s/ AA + BB) 30.772,48     4.196,25      

DD - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL) 16,62% (Incide s/ AA + BB + CC) 34.968,72 5.811,80      

21.502,38    

40.780,53    

1.999,05      

Preço Total de Execução (mensal)

Preço Unitário Direto Total ( R$ / ha)

Óleo diesel (km / l x km / dia) 240,00

Custo Total das Atividades Auxiliares

 F - Taxas Índice

Valor total das taxas

Quant. Unid.

 D - Custo de Execução dos Serviços Custo de Execução

Salário / 
Mensal

1,00

1,00

Mobiliário / De Escritório 1,00

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Imóveis / Alojamento P/ Pessoal

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (ha) 20,40

 B - Mão de Obra Quant.

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Observações

Caminhonete -  140 a 165 cv 1,00

Instrumental de Topografia

Levantamento topográfico para elaboração de projeto de ponte - Preencher as células referentes às taxas, na
aba 1.11

C 1.11

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Horário de Equipamentos

 A - Equipamentos Quant.
Utilização



CÓDIGO

 Serviço: 2.1  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E002 - 1,00 1,00 0,00 214,9663     24,5376       214,97          

-               

-               

-               

214,97          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,40 22,08 8,83              

DNIT – T702 - 2,00 9,66 19,32            

-               

-               

Custo Horário de Mão-de-Obra 28,16            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 4,37              

Custo Horário de Execução 247,49          

0,22              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

0,22              

28,78% 0,06              

0,28              

Unid.

Custo Operacional

Unid.

Custo Total de Materiais

DMT             
(Km) Unidade Serviço

Toneladas /

 C - Produção da Equipe  (m²)

Utilização

Custo Total de Transportes de Materiais

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Custo Unitário Direto Total

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant.

 F - Transportes de Materiais

Custo Unitário de Execução

Salário / Hora

Encarregado de turma

Quant.

 D - Custo Unitário de Execução

1.144,00

Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m

C 2.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Recuperação de estradas vicinais.   OBRA:

 B - Mão de Obra

 A - Equipamentos

Ajudante

Custo Horário de Equipamentos

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina

Quant.



CÓDIGO

 Serviço: 3.1  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663     24,5376       214,97          

-               

-               

-               

214,97          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,30 22,08 6,63              

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82              

-               

-               

15,44            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,40              

232,80          

1,41              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

1,41              

28,78% 0,41              

1,82              

Unid.
Toneladas /

Unidade Serviço

Custo Unitário de Execução

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Unid.Quant.

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos

 F - Transportes de Materiais

 D - Custo Unitário de Execução

Custo Total de Materiais

DMT             
(Km)

165,00

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Custo OperacionalUtilização
Quant.

Custo Horário de Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
 C - Produção da Equipe  (m³/h)

Servente

C 3.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Horário de Equipamentos

Encarregado de turma

Quant. Salário / Hora B - Mão de Obra

Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão



CÓDIGO

 Serviço: 3.12  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E006 - 1,00 0,41 0,59 171,7016     24,5376       84,87            

DNIT – E007 - 1,00 0,69 0,31 73,9512       14,4158       55,50            

DNIT – E013 - 1,00 1,00 0,00 105,0651     14,4158       105,07          

DNIT – E101 - 1,00 0,69 0,31 3,6104          -               2,49              

DNIT – E407 - 2,00 0,69 0,31 144,0905     16,0261       208,78          

456,71          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,00 22,08 22,08            

DNIT – T701 - 2,00 8,82 17,64            

-               

-               

39,72            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 6,16              

502,59          

2,24              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               
-               
-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

2,24              

28,78% 0,64              

2,88              

Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24

Utilização
Quant.

Custo Operacional

 B - Mão de Obra

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -

Preço Unitário Total

 F - Transportes de Materiais

Custo Horário de Mão-de-Obra

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Unidade Serviço

Custo Total de Transportes de Materiais

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

Quant.

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da
plataforma)

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t
vibrat

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos

C 3.12

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Unid.

Encarregado de turma

Servente

224,0
Custo Horário de Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Equipamentos

Salário / Hora

Quant.

 D - Custo Unitário de Execução

 C - Produção da Equipe  (m³/h)

Unid.
Toneladas /

Custo Total de Materiais

DMT             
(Km)



CÓDIGO

 Serviço: 3.13  Unid.: ha 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E006 - 1,00 1,00 0,00 171,7016     24,5376       171,70          

-               

-               

-               

171,70          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,10 22,08 2,21              

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82              

-               

-               

11,03            

20,51% 2,26              

184,99          

184,99          

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

184,99          

28,78% 53,24            

238,23          

Unid.
Toneladas /

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Custo Total de Materiais

Unid.Quant.

Quant. A - Equipamentos

Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Salário / Hora

Custo Horário de Execução

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 C - Produção da Equipe  (ha/h)

Encarregado de turma

 B - Mão de Obra

Servente

Reconformação da plataforma

Custo Horário de Mão-de-Obra

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Equipamentos

C 3.13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

1,0

Custo OperacionalUtilização

Quant.



CÓDIGO

 Serviço: 3.14  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E011 - 1,00 1,00 0,00 81,99         24,54         81,99              

-                  

-                  

-                  

81,99              

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,10 22,08 2,21                 

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82                 

-                  

-                  

-                  

11,03              

20,51% 2,26                 

95,28              

5,29                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

5,29                 

28,78% 1,52                 

6,81                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

C 3.14

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Custo OperacionalUtilização

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Quant. A - Equipamentos

18,00

Servente

Custo Horário de Equipamentos

Quant. B - Mão de Obra

Custo Unitário de Execução D - Custo Unitário de Execução

Encarregado de turma

Salário / 
Hora

DMT             
(Km)

Unid.Quant.

Toneladas /

Preço Unitário Total

Custo Total de Materiais

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Mão-de-Obra

Custo Horário de Execução
 C - Produção da Equipe  (m³)

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Unid.

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais
Unidade Serviço



CÓDIGO

 Serviço: 3.15  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E006 - 1,00 0,0043103 0,00 171,7016     24,5376     0,74                 

-                  

-                  

-                  

0,74                 

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,0021551 22,08 0,05                 

-                  

-                  

-                  

-                  

Custo Horário de Mão-de-Obra 0,05                 

-                  

0,79                 

0,79                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

0,79                 

28,78% 0,23                 

1,02                 

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0

Quant.

 A - Equipamentos
Custo Operacional

Quant.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 D - Custo Unitário de Execução

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Utilização

Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora)

Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

Custo Horário de Equipamentos

Encarregado de turma

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Custo Total de Materiais

Unid.

Unid.

C 3.15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Salário / 
Hora

 B - Mão de Obra

Toneladas /

Quant.

Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Unidade Serviço



CÓDIGO

 Serviço: 3.17  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E002 - 1,00 1,00 0,00 214,966     24,538       214,97            

-                  

-                  

-                  

214,97            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,30 22,08 6,63                 

DNIT – T701 - 2,00 8,82 17,64              

-                  

-                  

24,26              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 3,76                 

242,99            

2,29                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

2,29                 

28,78% 0,66                 

2,95                 

C 3.17

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Encarregado de turma

Servente

Preço Unitário Total

Unid.
Unidade Serviço

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina

Custo Total de Materiais

 C - Produção da Equipe  (m3) 106,0
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

 A - Equipamentos

   OBRA:

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento

Custo Operacional

Recuperação de estradas vicinais.

Quant.
Utilização

Unid.Quant.

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Custo Horário de Mão-de-Obra



CÓDIGO

 Serviço: 3.19  Unid.: t x km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E407 - 1,00 1,00 0,00 144,0905    16,0261      144,09          

-               

144,09          

Custo

Horário

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82              

-               

-               

-               

8,82              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,37              

154,28          

1,17              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

1,17              

28,78% 0,34              

1,51              

C 3.19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (t x km) 131,67
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 4.2  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,010 1,00 0,00 136,8820     16,0261       1,37              

DNIT – E404 - 0,010 1,00 0,00 139,9105     16,0261       1,40              

DNIT – E011 - 0,066 1,00 0,00 81,9905       24,5376       5,41              

8,18              

Custo

Horário

DNIT – T501 - 2,70 22,08 59,63            

DNIT – T604 - Pedreiro 0,30 14,42 4,32              

DNIT – T701 - 0,90 8,82 7,94              

71,89            

20,51% 14,74            

94,81            

94,81            

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M203 - m 148,91 148,91          

- m² 74,61 14,92            

- m³ 292,04 1,46              

- m³ 249,71 39,13            

- m³ 5,29 7,10              

211,52          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M203 - m

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

306,33          

28,78% 88,16            

394,49          Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

1,0000

0,2580

Cimento portland CP II-32(a granel)

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 1,3416

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem

Argamassa cimento-areia 1:4

0,2000

0,0050

Concreto ciclópico fck=15MPa

Custo Total de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

0,1567

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

0,1081

Unid.

Brita 1

Unidade Serviço

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

31,4663

0,3840

Areia lavada

0,0921

0,0541Pedra de mão

Tubo de concr armado D=0,60m PA-1

Unid.

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus

Custo Horário de Mão-de-Obra

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 B - Mão de Obra Quant.

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação

 A - Equipamentos Quant.

Salário / Hora

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Equipamentos

Utilização Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

C 3.14

Quant.

A 010

A 006

A 004

1,0000Tubo de concr armado D=0,60m PA-1

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

C 4.2

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



CÓDIGO

 Serviço: 4.4  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,030 1,00 0,00 136,8820     16,0261     4,11              

DNIT – E404 - 0,010 1,00 0,00 139,9105     16,0261     1,40              

DNIT – E011 - 0,196 1,00 0,00 81,9905       24,5376     16,07            

21,58            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 2,70 22,08 59,63            

DNIT – T604 - Pedreiro 0,50 14,42 7,21              

DNIT – T701 - 1,50 8,82 13,23            

80,06            

20,51% 16,42            

118,06          

118,06          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M205 - m 530,62 530,62          

- m² 74,61 22,38            

- m³ 292,04 3,80              

- m³ 249,71 84,50            

- m³ 5,29 14,81            

656,11          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M205 - m

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

774,17          

28,78% 222,81          

996,98          

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

0,3870

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Cimento portland CP II-32(a granel) 68,7676

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,5760

Areia lavada 0,2362

Brita 1 0,1990

Pedra de mão 0,1167

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 1,0000

Unid.
Unidade Serviço

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 2,8000

Custo Total de Materiais

C 3.14

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Quant.

1,0000

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000

Argamassa cimento-areia 1:4

Custo Unitário de Execução

Concreto ciclópico fck=15MPa 0,3384

Custo Horário de Execução

A 010

A 006

A 004

 D - Custo Unitário de Execução

Unid. E - Materiais e Atividades Auxiliares

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

 A - Equipamentos

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Quant.
Utilização

C 4.4

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus

0,0130

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Equipamentos

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1

Custo Horário de Mão-de-Obra

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora



CÓDIGO

 Serviço: 4.10  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,060 1,00 0,00 136,8820     16,0261     8,21              

DNIT – E404 - 0,020 1,00 0,00 139,9105     16,0261     2,80              

DNIT – E011 - 0,390 1,00 0,00 81,9905       24,5376     31,98            

42,99            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 4,00 22,08 88,34            

DNIT – T604 - Pedreiro 1,00 14,42 14,42            

DNIT – T701 - 3,00 8,82 26,45            

129,21          

20,51% 26,50            

198,69          

198,69          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M205 - m 530,62 1.061,24      

- m² 74,61 22,38            

- m³ 292,04 7,59              

- m³ 249,71 169,00          

- m³ 5,29 25,18            

1.285,40      

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M205 - m

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

1.484,09      

28,78% 427,12          

1.911,21      

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

0,3870

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Cimento portland CP II-32(a granel) 137,5352

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,5760

Areia lavada 0,4723

Brita 1 0,3980

Pedra de mão 0,2335

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 2,0000

Unid.
Unidade Serviço

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 4,7600

Custo Total de Materiais

C 3.14

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Quant.

2,0000

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000

Argamassa cimento-areia 1:4

Custo Unitário de Execução

Concreto ciclópico fck=15MPa 0,6768

Custo Horário de Execução

A 010

A 006

A 004

 D - Custo Unitário de Execução

Unid. E - Materiais e Atividades Auxiliares

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

 A - Equipamentos

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Quant.
Utilização

C 4.10

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus

0,0260

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Equipamentos

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1

Custo Horário de Mão-de-Obra

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora



CÓDIGO

 Serviço: 4.16  Unid.: m

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,110 1,00 0,00 136,8820     16,0261     15,06            

DNIT – E404 - 0,020 1,00 0,00 139,9105     16,0261     2,80              

DNIT – E011 - 0,588 1,00 0,00 81,9905       24,5376     48,21            

66,07            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 5,40 22,08 119,25          

DNIT – T604 - Pedreiro 1,50 14,42 21,62            

DNIT – T701 - 4,50 8,82 39,68            

180,56          

20,51% 37,03            

283,66          

283,66          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M205 - m 530,62 1.591,86      

- m² 74,61 22,38            

- m³ 292,04 11,39            

- m³ 249,71 253,51          

- m³ 5,29 35,55            

1.914,69      

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M205 - m

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

2.198,35      

28,78% 632,69          

2.831,04      

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

0,3870

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Cimento portland CP II-32(a granel) 206,3028

Preço Unitário Total

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 0,5760

Areia lavada 0,7085

Brita 1 0,5969

Pedra de mão 0,3502

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1 3,0000

Unid.
Unidade Serviço

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 6,7200

Custo Total de Materiais

C 3.14

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Quant.

3,0000

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,3000

Argamassa cimento-areia 1:4

Custo Unitário de Execução

Concreto ciclópico fck=15MPa 1,0152

Custo Horário de Execução

A 010

A 006

A 004

 D - Custo Unitário de Execução

Unid. E - Materiais e Atividades Auxiliares

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Corpo de bueiros BTTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

 A - Equipamentos

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Quant.
Utilização

C 4.16

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS – de Pneus

0,0390

Encarregado de turma

Servente

Custo Horário de Equipamentos

Tubo de concr armado D=1,00m PA-1

Custo Horário de Mão-de-Obra

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora



CÓDIGO

 Serviço: 4.20 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em pedra argamassada, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,03 1,00 0,00 136,8820     16,0261     4,11              

DNIT – E404 - 0,01 1,00 0,00 139,9105     16,0261     1,40              

-               

5,51              

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,56 22,08 34,45            

-               

-               

34,45            

15,51% 5,34              

45,30            

45,30            

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 74,61 71,18            

- m³ 292,04 69,27            

- m³ 249,71 49,94            

- m³ 5,29 9,17              

199,56          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

244,86          

28,78% 70,47            

315,33          

0,0690

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

1,2307

1,7327

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,1176

Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Alvenaria de pedra argamassada, com argamassa no traço 1:3

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 1,8317

Areia lavada 0,4196

Cimento portland CP II-32(a granel) 74,9930

A 007

Unid.
Unidade Serviço

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Custo Total de Materiais

Encarregado de turma

C 3.14

A 010

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 0,9540A 004

0,2372

Concreto ciclópico fck=15MPa 0,2000

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

C 4.20

Quant. Unid.

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Salário / 
Hora

   OBRA:

Quant.
Utilização Custo Operacional

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Unitário de Execução D - Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 A - Equipamentos



CÓDIGO

 Serviço: 4.22 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em pedra argamassada, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,08 1,00 0,00 136,8820     16,0261     10,95            

DNIT – E404 - 0,03 1,00 0,00 139,9105     16,0261     4,20              

-               

15,15            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 4,18 22,08 92,31            

-               

-               

92,31            

15,51% 14,32            

121,78          

121,78          

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 74,61 124,60          

- m³ 292,04 239,88          

- m³ 249,71 142,36          

- m³ 5,29 25,93            

532,77          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

654,55          

28,78% 188,38          

842,93          

0,1967

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

2,1543

4,9020

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,3352

Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Alvenaria de pedra argamassada, com argamassa no traço 1:3

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 3,2064

Areia lavada 1,3732

Cimento portland CP II-32(a granel) 236,5444

A 007

Unid.
Unidade Serviço

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Custo Total de Materiais

Encarregado de turma

C 3.14

A 010

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 1,6700A 004

0,8214

Concreto ciclópico fck=15MPa 0,5701

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

C 4.22

Quant. Unid.

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Salário / 
Hora

   OBRA:

Quant.
Utilização Custo Operacional

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Unitário de Execução D - Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 A - Equipamentos



CÓDIGO

 Serviço: 4.28 Boca de BDTC ø = 1,00 m, em pedra argamassada, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,11 1,00 0,00 136,8820     16,0261     15,06            

DNIT – E404 - 0,05 1,00 0,00 139,9105     16,0261     7,00              

-               

22,05            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 5,91 22,08 130,52          

-               

-               

130,52          

15,51% 20,24            

172,81          

172,81          

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 74,61 182,05          

- m³ 292,04 290,93          

- m³ 249,71 253,06          

- m³ 5,29 41,13            

767,17          

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

939,98          

28,78% 270,53          

1.210,51      

0,3496

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

3,1476

7,7755

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 0,5959

Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Alvenaria de pedra argamassada, com argamassa no traço 1:3

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 4,6848

Areia lavada 1,8751

Cimento portland CP II-32(a granel) 347,7368

A 007

Unid.
Unidade Serviço

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Custo Total de Materiais

Encarregado de turma

C 3.14

A 010

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 2,4400A 004

0,9962

Concreto ciclópico fck=15MPa 1,0134

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

C 4.28

Quant. Unid.

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Salário / 
Hora

   OBRA:

Quant.
Utilização Custo Operacional

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Unitário de Execução D - Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 A - Equipamentos



CÓDIGO

 Serviço: 4.34 Boca de BTTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E402 - 0,20 1,00 0,00 136,8820     16,0261     27,38            

DNIT – E404 - 0,06 1,00 0,00 139,9105     16,0261     8,39              

-               

35,77            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 7,66 22,08 169,16          

-               

-               

169,16          

15,51% 26,24            

231,17          

231,17          

Preço Custo 

Unitário Unitário

- m² 74,61 851,38          

- m³ 292,04 67,17            

- m³ 249,71 656,19          

- m³ 5,29 56,33            

1.631,07      

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M704 - m³

DNIT – AM35 - m³

DNIT – M710 - m³

DNIT – M201 - kg

DNIT – M408 - m

DNIT – M413 - m

-               

1.862,24      

28,78% 535,95          

2.398,19      

0,9066

Gastalho 10 x 2,5 cm (peça de madeira de terceira qualidade / não
aparelhada)

14,7203

10,6490

Custo Total de Transportes de Materiais

Brita 1 1,5451

Pedra de mão

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Argamassa cimento-areia 1:3

Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm 21,9093

Areia lavada 1,9913

Cimento portland CP II-32(a granel) 581,7542

A 005

Unid.
Unidade Serviço

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

Custo Total de Materiais

Encarregado de turma

C 3.14

A 010

Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem 11,4111A 004

0,2300

Concreto ciclópico fck=15MPa 2,6278

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

C 4.34

Quant. Unid.

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de
madeira 15 t

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Salário / 
Hora

   OBRA:

Quant.
Utilização Custo Operacional

Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Custo Unitário de Execução D - Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (un) 1,0
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 A - Equipamentos



CÓDIGO

 Serviço: 5.5  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E409 - 0,57 1,00 0,00 104,4563     16,03         59,54            

DNIT – E009 - 0,57 1,50 0,00 129,0475     24,54         110,34          

-               

-               

-               

169,88          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,00 22,08 22,08            

DNIT – T603 - 9,00 14,42 129,74          

DNIT – T701 - 25,00 8,82 220,46          

DNIT – T702 - 20,00 9,66 193,23          

-               

-               

565,52          

20,51% 115,99          

851,38          

851,38          

Preço Custo 

Unitário Unitário

- Escavação manual de vala em material de 1a categoria m³ 39,86 77,17            

- Forma comum de madeira, reaprov. 2X, montagem e desmontagem m² 74,61 94,90            

- Concreto ciclópico fck=15MPa m³ 249,71 263,99          

- Alvenaria de pedra argamassada, com argamassa no traço 1:3 m³ 212,62 423,56          

- Concreto estrutural fck=20MPa, controle razoável, uso geral, confecção e lançamento AC/BC m³ 306,01 240,77          

- Fornecimento de aço CA-50 kg 3,19 156,63          

-               

1.257,02      

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

2.108,40      

28,78% 606,80          

2.715,20      Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

1,9360

1,2720

1,0572

1,9921

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t

Custo Horário de Mão-de-Obra

Ajudante

 A - Equipamentos

49,1000

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

0,7868

Ponte em estrutura de concreto armado largura mínima de 5,00 m (deverá ser elaborado o projeto estrutural
da ponte, bem como orçamento específico para apresentação da proposta ) 

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0000
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

Carpinteiro

Servente

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Custo Operacional

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H - 1,80 m³

Quant.
Utilização

A 025

A 026

C 5.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

A 001

A 004

A 010

A 007

Encarregado de turma



CÓDIGO

 Serviço: 5.6  Unid.: un 

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E408 - 1,00 0,50 0,50 72,3944       16,0261     44,21            

-               

44,21            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,50 22,08 11,04            

DNIT – T701 - 3,00 8,82 26,45            

-               

-               

-               

37,50            

20,51% 7,69              

89,40            

8,05              

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M334 - Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" un 0,07 0,14              

DNIT – M335 - Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" un 0,63 1,89              

- Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva m² 220,91 79,53            

- Confecção de suporte e travessa para placa de sinalalização un 42,29 15,22            

-               

96,78            

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

104,83          

28,78% 30,17            

135,00          Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

3,0000

Unid.
Unidade Serviço

Custo Total de Materiais

Adc. M.O  -  Ferramentas :

0,3600

 B - Mão de Obra

2,0000

 C - Produção da Equipe  (un)

A 014

 D - Custo Unitário de Execução

0,3600A 013

Custo Unitário de Execução

Custo Horário de Mão-de-Obra

Salário / 
Hora

Unid.

Encarregado de turma

Quant.

Quant. E - Materiais e Atividades Auxiliares

11,11

Utilização

Servente

Fornecimento e implantação de placa de advertência para sinalização de obras de arte especiais (0,60 x 0,60)
m, em chapa de aço zincada nº 16, totalmente reflexiva, inclusive suporte e travessa.

Custo Operacional

Custo Horário de Execução

 A - Equipamentos

Custo Horário de Equipamentos

Quant.

C 5.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS



CÓDIGO

 Serviço: 5.9  Unid.: cj

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

-                  

-                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00% -                  

-                  

-                  

Preço Custo 

Unitário Unitário

- un 282,25 -                  

- un 352,34 704,68            

- un 451,98 903,96            

-                  

-                  

-                  

1.608,64         

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

1.608,64         

28,78% 462,97            

2.071,61         

Lucro e despesas Indiretas :

Unid.
Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

2,0000

Custo Unitário Direto Total

Custo da Sinalização 

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /

A 024

A 022
Placa refletiva de regulamentação com diâmetro de 0,60 m, inclusive cavalete (Obra em
Execução)

0,0000

A 023 Placa refletiva de regulamentação (1,00 x 0,60) m, inclusive cavalete (Obra em Execução) 2,0000

Placa refletiva Tipo Barreira 2 - (2,00 x 0,20) m, inclusive cavalete (Obra em Execução)

Unid.

Custo Total de Serviços

 C - Produção da Equipe  (unid)
Custo da Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant.

Quant.
Utilização

Custo Horário de Equipamentos

 B - Limpeza e Serviços Quant. Unid.

Custo Operacional

C 5.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher
quantidade de placas na composição - aba 5.9)

 A - Equipamentos



CÓDIGO

 Serviço: 6.2  Unid.: t x km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E404 - 1,00 1,00 0,00 139,9105    16,0261      139,91          

-               

139,91          

Custo

Horário

-               

-               

-               

-               

-               

Adc. M.O  -  Ferramentas : -               

139,91          

0,71              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

0,71              

28,78% 0,20              

0,91              

C 6.2

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 A - Equipamentos Quant.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Custo Horário de Equipamentos

Utilização

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (t x km) 197,00
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Custo Total de Materiais

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 6.4  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E006 - 1,00 0,41 0,59 171,7016     24,5376       84,87            

DNIT – E007 - 1,00 0,69 0,31 73,9512       14,4158       55,50            

DNIT – E102 - 1,00 1,00 0,00 105,0586     14,4158       105,06          

DNIT – E101 - 1,00 0,69 0,31 3,6104          -               2,49              

DNIT – E407 - 2,00 0,69 0,31 144,0905     16,0261       208,78          

456,70          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,00 22,08 22,08            

DNIT – T701 - 2,00 8,82 17,64            

-               

-               

39,72            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 6,16              

502,58          

2,24              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               
-               
-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

2,24              

28,78% 0,64              

2,88              

Encarregado de turma

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação
da plataforma)

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

C 6.4

Salário / Hora

Recuperação de estradas vicinais.

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

   OBRA:

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat.
autoprop. 10,2 t

Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Custo Horário de Equipamentos

DMT             
(Km)

Toneladas /

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant.

 F - Transportes de Materiais

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 224,0
Custo Horário de Execução

Custo Total de Materiais

Lucro e despesas Indiretas :

Preço Unitário Total

Unid.
Unidade Serviço

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total



CÓDIGO

 Serviço: 6.5  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E002 - 1,00 1,00 0,00 214,9663     24,5376       214,97            

DNIT – E006 - 1,00 0,24 0,76 171,7016     24,5376       59,86              

DNIT – E009 - 1,00 0,56 0,44 129,0475     24,5376       83,06              

-                  

357,89            

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,00 22,08 22,08              

DNIT – T702 - 3,00 9,66 28,99              

-                  

-                  

51,07              

15,51% 7,92                 

416,88            

8,34                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M980 - m³ 0,01 0,01                 

-                  

-                  

-                  

-                  

0,01                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

8,35                 

28,78% 2,40                 

10,75              

C 6.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Escavação e carga de material de jazida (consv)

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina

Motoniveladora : Caterpillar : 120K -

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924H - 1,80 m³

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant. Salário / Hora

Encarregado de turma

Ajudante

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 50,00
Adc. M.O  -  Ferramentas :

Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Indenização de jazida 1,0000

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 6.6  Unid.: t x km

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E407 - 1,00 1,00 0,00 144,0905    16,0261      144,09          

-               

144,09          

Custo

Horário

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82              

-               

-               

-               

8,82              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 1,37              

154,28          

1,17              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

1,17              

28,78% 0,34              

1,51              

C 6.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Transporte local água com cam. tanque rodovia não pavimentada

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l

Custo Horário de Equipamentos

 B - Mão de Obra Quant.
Salário / 

Hora

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (t x km) 131,67
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :



CÓDIGO

 Serviço: 8.1  Unid.: m³

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E002 - Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 214,9663     24,5376       214,97          

-               

-               

-               

214,97          

Custo

Horário

DNIT – T501 - 0,30 22,08 6,63              

DNIT – T701 - 1,00 8,82 8,82              

-               

-               

15,44            

Adc. M.O  -  Ferramentas : 15,51% 2,40              

232,80          

1,41              

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

-               

-               

Preço Custo 

Unitário Unitário

-               

-               

-               

-               

1,41              

28,78% 0,41              

1,82              Preço Unitário Total

Custo Total de Transportes de Materiais

Custo Unitário Direto Total

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Materiais

 F - Transportes de Materiais
DMT             
(Km)

Toneladas /
Unid.

Unidade Serviço

Salário / Hora

Servente

Custo Horário de Mão-de-Obra

 C - Produção da Equipe  (m³/h) 165,00
Custo Horário de Execução

 D - Custo Unitário de Execução

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Custo Horário de Equipamentos

Encarregado de turma

Custo Unitário de Execução

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.

 B - Mão de Obra Quant.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da jazida com
material orgânico proveniente do seu decapeamento

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

C 8.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.



CÓDIGO

 Serviço: 8.2  Unid.: m²

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

DNIT – E409 - 1,00 0,50 0,50 104,4563     16,0261     60,24              

-                  

-                  

60,24              

Custo

Horário

DNIT – T501 - 1,00 22,08 22,08              

DNIT – T701 - 4,00 8,82 35,27              

-                  

-                  

57,36              

Adc. M.O  -  Ferramentas : 20,51% 11,76              

129,36            

0,31                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – M602 - kg 0,97 0,02                 

DNIT – M603 - l 35,96 0,18                 

DNIT – M715 - kg 0,13 0,03                 

DNIT – M906 - kg 9,57 0,19                 

DNIT – M907 - kg 0,16 0,03                 

0,45                 

Preço Custo 

Unitário Unitário

-                  

-                  

-                  

-                  

0,76                 

28,78% 0,22                 

0,98                 Preço Unitário Total

0,0200

 B - Mão de Obra

Unidade Serviço

415,0

0,2000

 E - Materiais e Atividades Auxiliares

Sementes

Lucro e despesas Indiretas :

Custo Total de Transportes de Materiais

 F - Transportes de Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

DMT             
(Km)

Custo Total de Materiais

Pó Calcário Dolomítico

Inseticida

0,0200

C 8.2

Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)

Custo Unitário Direto Total

0,2000Adubo Orgânico

Unid.

 C - Produção da Equipe  (m2)

Custo Unitário de Execução

Salário / 
Hora

Custo Horário de Equipamentos

 D - Custo Unitário de Execução

0,0050

Custo Horário de Mão-de-Obra

Unid.Quant.

Servente

Encarregado de turma

 A - Equipamentos

Toneladas /

Utilização
Quant.

Adubo NPK (4.14.8)

Custo Horário de Execução

Custo Operacional

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t

   OBRA: Recuperação de estradas vicinais.

Quant.

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS


