


Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Presencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Cep: 46.500-000
 Macaúbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461
 CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 1-2020


Às 15h25min (quinze horas e vinte e cinco minutos), do dia 09/07/2020 (nove de julho de dois mil e vinte), na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Arthur Antônio Costa, nº 48, 1º andar, Centro, reuniu-se em sessão pública, a Presidente juntamente com a Comissão Especial de Licitações, nomeados através do Decreto de número 0069/2020 e o membro do setor técnico de engenharia desta Prefeitura o Sr. Luiz Henrique Santana Figueiredo, incumbida de DAR CONTINUIDADE ao julgamento do procedimento licitatório de modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC nº 1-2020, na forma PRESENCIAL, suspenso no dia 08/07/2020 (oito de julho de dois mil e vinte), para correção na proposta de preço da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, critério de Julgamento: maior desconto, modo de Disputa: fechado, regime de execução: empreitada por preço GLOBAL, visando à contratação de empresa para serviços de engenharia/arquitetura em obra de PAVIMENTAÇÃO asfáltica e DRENAGEM pluvial em vias urbanas do povoado do Peixe, localizado na zona rural do Município de Macaúbas/BA, com utilização de recursos do contrato de repasse nº 889532/2019/MDR/CAIXA. Realizado o chamamento no átrio compareceram os seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF Nº	REPRESENTAÇÃO	PORTE
01	ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	28.226.014/0001-47	CARLOS ANTONIO MACIEL PARENTE	312.669.165-04	PROCURAÇÃO	ME/EPP
02	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	02.663.580/0001-22	JEOVAILTON CAVALCANTE DA ROCHA	779.124.385-72	SÓCIO ADMINISTRADOR	ME/EPP
03	DOLA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	32.027.798/0001-51	AUSENTE	-	-	ME/EPP

Aberto os trabalhos, a Presidente justificou o atraso no início desta sessão devido à Câmara Municipal de Vereadores está fechada, sendo que o funcionário só chegou para abrir o portão as 15h15min e registra-se que estavam presentes na hora marcada, as 15h, os membros da comissão especial de licitação bem como os representantes das licitantes ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA e CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. Em sequência, a Presidente solicitou a nova proposta de preço da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA com os devidos ajustes, sendo entregue pelo representante a proposta física e os arquivos em mídia digital em pendrive, foi realizada cópia dos arquivos e devolvido o pendrive para a licitante; registra-se que a licitante já havia encaminhado ao e-mail do setor de licitação (licitacao@macaubas.ba.gov.br) a proposta em formato Excel às 11h23min. Em sequência, a Presidente preferiu responder ao **questionamento** encaminhando via e-mail pela licitante DOLA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI, no dia 08 de julho de 2020, onde aponta irregularidades e solicita desclassificação da proposta de preço da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA; tendo informado que os erros apontados no detalhamento dos custos e na informação sobre a opção do regime desonerado ou não de contribuição

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
 Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
 CNPJ: 13.782.461/0001-05




previdenciária no BDI são claramente **passíveis de saneamento**, a teor do disposto no item 7.1.7 do correspondente edital e no artigo 7º, § 2º, do Decreto Federal nº 7.581/2011 (não constituem motivo para a desclassificação da proposta, sendo possível o saneamento pelo licitante no prazo indicado pela comissão de licitação, desde que não haja diminuição do desconto total concedido ou majoração que acarrete alteração da ordem inicial de classificação das propostas), motivos pelos quais indeferiu o requerimento em destaque. Em seguida passou-se, a nova proposta de preço da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA e foi constatado o seguinte valor:

EMPRESA	VALOR TOTAL	DESCONTO
ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 424.247,24	15%

Concluída a análise, o setor técnico de engenharia informou que as irregularidades apontadas na sessão anterior, ausência de detalhamento do BDI, não indicação do regime de desoneração e desconto linear na planilha orçamentária, foram sanadas e em continuidade apontou as seguintes **constatações: 1)** a licitante apresentou o valor do desconto de 14,99% na capa da carta proposta, contudo na planilha orçamentária apresentou o percentual de 15%; e **2)** apresentou indevidamente **redução linear de 8,52%** nos quantitativos de todos os itens da **composições de custos unitário**, contudo, esta prática na redução de insumos pode comprometer a regular execução do objeto, fato este verificado nos ITENS: **1.1.1** (Placa de Obra), onde seria necessário 1m² de chapa galvanizada e foi apresentado 0,9151620m², acompanhado de redução irregular no sarrafo de madeira; **1.3.1.** (Execução de imprimação de asfalto diluído CM-30) – constatada redução irregular do insumo de asfalto diluído de petróleo CM-30; **1.3.2.** (Construção de pavimento dom TSD) – constatada redução irregular dos insumos de emulsão asfáltica, pedras britadas e pó de pedra; **1.4.1.** (Guia – meio-fio – concreto) – constatada redução irregular dos insumos de areia e concreto usinado; **1.4.2.** (Sarjeta de concreto) – constatada redução irregular dos insumos de areia e concreto usinado; **1.4.5.** (Passeio – calçada – ou piso de concreto) – constatada redução irregular do insumo de concreto FCK = 20MPa; nos itens **1.4.6., 1.4.7., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.6., 1.6.2. e 4.5.1.** a redução efetivada em todos os insumos detalhados comprometem a realização do objeto pretendido; no item **5.2.2.** (tubo de concreto armado) onde seria necessário 1,03m de tubo de concreto armado e foi apresentado 0,9422161m, fato este que para a realização do objeto com unidade de medida por metro, sendo necessário o acréscimo de 0,03m para a junção entre os tubos, e a informada redução inviabiliza a execução do objeto; e no item **5.2.3.** (caixa de inspeção em alvenaria) – constatada redução irregular do insumo de aço CA-25. Deste modo a Comissão Especial de Licitações concede **oportunidade para correção da proposta de preço** da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, com fundamento nos itens 7.1.7. e 10.9 do Edital e no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.462/2011, sendo concedido o prazo de 01 (um) dia útil, a vencer no início da continuidade desta sessão de julgamento, considerando que os apontamentos de irregularidades referidos acima são passíveis de correção, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e aplicação de eventuais sanções pertinentes. Registra-se que a licitante ao lançar

Fls. 2/3

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



os custos na composição de custos unitários deverá ter a cautela de não informar valor devido de mão de obra inferior ao mínimo estabelecido na legislação pertinente (informamos que as composições de preços unitários apresentadas em anexo ao edital podem ser utilizadas e adaptadas a produtividade de cada licitante, bem como, a licitante poderá apresentar composições próprias da empresa para cada serviço; o importante é que a composição seja coerente com o serviço e o piso salarial das categorias envolvidas seja respeitado), sob pena de constatação de inexequibilidade que poderá ensejar a desclassificação da proposta nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.462/2011. Diante disso, a Presidente SUSPENDEU o julgamento neste momento, às 19h20min, e REMARCOU a sessão de continuidade para o dia 13/07/2020 (treze de julho de dois mil e vinte) às 09h, neste mesmo local. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária a Presidente declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Noelma Bastos Ferreira Novais
Noelma Bastos Ferreira Novais
 Presidente Comissão Especial de Licitações

Jose Carlos Rodrigues Souza
Jose Carlos Rodrigues Souza
 Membro da Comissão Especial de Licitações

Leonardo de Jesus Costa
Leonardo de Jesus Costa
 Membro da Comissão Especial de Licitações

Elisângela Araújo de Carvalho
Elisângela Araújo de Carvalho
 Membro da Comissão Especial de Licitações

Bruno Oliveira Figueiredo
Bruno Oliveira Figueiredo
 Membro da Comissão Especial de Licitações

Luiz Henrique Santana Figueiredo
Luiz Henrique Santana Figueiredo
 Membro do Setor Técnico de Engenharia

Proponentes:

[Signature]
 ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

[Signature]
 CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA