



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Macaúbas**

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Ano VIII - Edição nº 01522 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Macaúbas publica**



Rua Dr. Vital Soares 1º Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

[pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br](http://pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
62EBBD6F52CE8106CC7B61A308AA0A0B

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

## SUMÁRIO

- ATA RDC ELETRÔNICO 7-2020.
- ATA RDC ELETRÔNICO 8-2020
- DECRETO MUNICIPAL Nº 0156/2020 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
- ATA RDC ELETRÔNICO 8-2020

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Eletrônico

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - (BA)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICÍPIO DE MACAÚBAS / nº 837943)

Às 09:00 horas do dia 27/10/2020 no endereço RUA DR. VITAL SOARES, 268, 1º ANDAR, CENTRO, da cidade de MACAÚBAS - BA, reuniram-se o Presidente Substituto da Comissão Especial de licitação Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA, e os respectivos Membros, designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da modalidade/tipo RDC Nº 7/2020 Processo: 052/2020 - que tem por objeto SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes DESCONTOS:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/10/2020 22:05:19:717	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 824.550,28)
22/10/2020 15:51:54:798	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15,00% (R\$ 701.569,31)
26/10/2020 10:27:29:476	VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA - ME	16,92% (R\$ 685.722,09)
26/10/2020 15:05:30:020	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	0,01% (R\$ 825.293,12)
26/10/2020 15:22:14:628	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,57% (R\$ 581.312,07)
26/10/2020 17:28:13:222	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	21,56% (R\$ 647.424,66)
26/10/2020 17:53:17:380	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 817.121,90)
27/10/2020 07:08:01:414	INOVAR CONSTRUTORA LTDA	15,95% (R\$ 693.728,24)
27/10/2020 07:59:54:599	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	11,21% (R\$ 732.851,04)

Como o modo de disputa é o FECHADO, foi constatado a seguinte ordem de classificação:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA

26/11/2020

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Classificação	Fornecedor	Proposta
1	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,57% (R\$ 581.312,07)
2	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	21,56% (R\$ 647.424,66)
3	VALDIMARIO CONSTRUÇOES LTDA - ME	16,92% (R\$ 685.722,09)
4	INOVAR CONSTRUTORA LTDA	15,95% (R\$ 693.728,24)
5	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15,00% (R\$ 701.569,31)
6	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	11,21% (R\$ 732.851,04)
7	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 817.121,90)
8	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 824.550,28)
9	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	0,01% (R\$ 825.293,12)

Logo após foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente Substituto da Comissão de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente Substituto da Comissão decidiu:

No dia 27/10/2020, às 09:04:37 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: maior desconto ofertado. No dia 24/11/2020, às 10:05:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2020, às 10:05:06 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a regularidade da proposta ofertada com o MAIOR DESCONTO, bem como diante do envio dos documentos da habilitação conforme exigência do Edital, vimos DECLARAR a empresa TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA como VENCEDORA deste Lote. No dia 26/11/2020, às 09:27:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/11/2020, às 09:27:09 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que inexistiu qualquer manifestação de interposição de recurso após a declaração do licitante vencedor ocorrida em 24 de novembro de 2020, às 10h05min, diante da aparente legalidade dos atos de julgamento praticados e da conveniência frente ao interesse público desta Administração, venho proceder a adjudicação do objeto ao

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

licitante T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME com o valor R\$ 565.592,62.

No dia 24/11/2020 às 17:03:03 horas, a autoridade superior da licitação - JAKSON SOUZA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada. Registra-se que em virtude da quantidade de casas decimais no percentual da empresa vencedora (31,47452155%) o valor final proposto foi o de R\$ 565.592,62 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Publicada a decisão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto da Comissão de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA**

Presidente Substituto da Comissão de licitação

**JAKSON SOUZA SILVA**

Autoridade Superior

**ELISÂNGELA ARAÚJO DE CARVALHO**

Membro da Comissão

**LEONARDO DE JESUS COSTA**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI  
22.402.907/0001-10 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
11.372.846/0001-79 VALDIMARIO CONSTRUÇOES LTDA - ME  
29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI  
18.972.352/0001-74 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME  
11.453.448/0001-87 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA  
19.367.352/0001-08 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP  
25.362.502/0001-93 INOVAR CONSTRUTORA LTDA  
10.631.754/0001-01 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Eletrônico

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - (BA)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICÍPIO DE MACAÚBAS / nº 837943)

Às 09:00 horas do dia 27/10/2020 no endereço RUA DR. VITAL SOARES, 268, 1º ANDAR, CENTRO, da cidade de MACAÚBAS - BA, reuniram-se o Presidente Substituto da Comissão Especial de licitação Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA, e os respectivos Membros, designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da modalidade/tipo RDC Nº 7/2020 Processo: 052/2020 - que tem por objeto SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes DESCONTOS:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/10/2020 22:05:19:717	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 824.550,28)
22/10/2020 15:51:54:798	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15,00% (R\$ 701.569,31)
26/10/2020 10:27:29:476	VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA - ME	16,92% (R\$ 685.722,09)
26/10/2020 15:05:30:020	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	0,01% (R\$ 825.293,12)
26/10/2020 15:22:14:628	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,57% (R\$ 581.312,07)
26/10/2020 17:28:13:222	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	21,56% (R\$ 647.424,66)
26/10/2020 17:53:17:380	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 817.121,90)
27/10/2020 07:08:01:414	INOVAR CONSTRUTORA LTDA	15,95% (R\$ 693.728,24)
27/10/2020 07:59:54:599	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	11,21% (R\$ 732.851,04)

Como o modo de disputa é o FECHADO, foi constatado a seguinte ordem de classificação:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA

26/11/2020

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Classificação	Fornecedor	Proposta
1	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,57% (R\$ 581.312,07)
2	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	21,56% (R\$ 647.424,66)
3	VALDIMARIO CONSTRUÇOES LTDA - ME	16,92% (R\$ 685.722,09)
4	INOVAR CONSTRUTORA LTDA	15,95% (R\$ 693.728,24)
5	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	15,00% (R\$ 701.569,31)
6	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	11,21% (R\$ 732.851,04)
7	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 817.121,90)
8	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 824.550,28)
9	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	0,01% (R\$ 825.293,12)

Logo após foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente Substituto da Comissão de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente Substituto da Comissão decidiu:

No dia 30/10/2020 09:00:31 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: maior desconto ofertado. No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a regularidade da proposta ofertada com o MAIOR DESCONTO, bem como diante do envio dos documentos da habilitação conforme exigência do Edital, vimos DECLARAR a empresa TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA como VENCEDORA deste Lote. No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA CLARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que inexistiu qualquer manifestação de interposição de recurso após a declaração do licitante vencedor ocorrida em 24 de novembro de 2020, às 10h05min, diante da aparente legalidade dos atos de julgamento praticados e da conveniência frente ao interesse público desta Administração, venho proceder a adjudicação do objeto ao licitante T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME com o valor R\$ 503.583,38.

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

No dia 24/11/2020 às 17:03:03 horas, a autoridade superior da licitação - JAKSON SOUZA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada. Registra-se que em virtude da quantidade de casas decimais no percentual da empresa vencedora (31,47452155%) o valor final proposto foi o de R\$ 565.592,62 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Publicada a decisão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto da Comissão de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA**

Presidente Substituto da Comissão de licitação

**JAKSON SOUZA SILVA**

Autoridade Superior

**ELISÂNGELA ARAÚJO DE CARVALHO**

Membro da Comissão

**LEONARDO DE JESUS COSTA**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI

22.402.907/0001-10 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

11.372.846/0001-79 VALDIMARIO CONSTRUcoes LTDA - ME

29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI

18.972.352/0001-74 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME

11.453.448/0001-87 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA

19.367.352/0001-08 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP

25.362.502/0001-93 INOVAR CONSTRUTORA LTDA

10.631.754/0001-01 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI



# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Decreto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05

### DECRETO MUNICIPAL Nº 0156/2020 de 03 de dezembro de 2020

Fica Revogado o Decreto nº 0155/2020, por conveniência e oportunidade administrativa, interesse público, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Macaúbas, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e,

#### DECRETA:

**Art. 1º.** Fica revogado o Decreto nº 0155/2020, bem como seus efeitos, por conveniência e oportunidade administrativa e interesse público.

**Art. 2º.** Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macaúbas, 03 de dezembro de 2020.

  
**Amélio Costa Junior**  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Eletrônico

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - (BA)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICÍPIO DE MACAÚBAS / nº 838665)

Às 09:00 horas do dia 30/10/2020 no endereço RUA DR. VITAL SOARES, 268, 1º ANDAR, CENTRO, da cidade de MACAÚBAS - BA, reuniram-se o Presidente Substituto da Comissão Especial de licitação Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA, e os respectivos Membros, designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da modalidade/tipo RDC Nº 8/2020 Processo: 053/2020 - que tem por objeto SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes DESCONTOS:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/10/2020 22:09:57:756	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 745.705,76)
14/10/2020 20:12:13:897	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 738.987,69)
22/10/2020 15:41:56:965	QUALYMULTI SERVICOS LTDA	0,01% (R\$ 746.377,57)
28/10/2020 09:15:17:824	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	19,10% (R\$ 603.879,84)
29/10/2020 09:51:30:162	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,81% (R\$ 523.934,81)
29/10/2020 12:06:47:967	CONSTRUTORA MEIRA EIRELI	22,60% (R\$ 577.754,01)
29/10/2020 15:28:34:886	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	22,52% (R\$ 578.351,18)
29/10/2020 21:48:12:829	CONSTRUTORA VITOR EIRELI	22,61% (R\$ 577.679,37)
30/10/2020 07:33:19:944	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20,00% (R\$ 597.161,77)
30/10/2020 07:51:24:237	CGN CONSTRUCOES EIRELI	17,50% (R\$ 615.823,08)

Como o modo de disputa é o FECHADO, foi constatado a seguinte ordem de classificação:

Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA

03/12/2020

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Classificação	Fornecedor	Proposta
1	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME	29,81% (R\$ 523.934,81)
2	CONSTRUTORA VITOR EIRELI	22,61% (R\$ 577.679,37)
3	CONSTRUTORA MEIRA EIRELI	22,60% (R\$ 577.754,01)
4	CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA	22,52% (R\$ 578.351,18)
5	PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20,00% (R\$ 597.161,77)
6	CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI	19,10% (R\$ 603.879,84)
7	CGN CONSTRUCOES EIRELI	17,50% (R\$ 615.823,08)
8	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	1,00% (R\$ 738.987,69)
9	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	0,10% (R\$ 745.705,76)
10	QUALYMULTI SERVICOS LTDA	0,01% (R\$ 746.377,57)

Logo após foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente Substituto da Comissão de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente Substituto da Comissão decidiu:

No dia 30/10/2020 09:00:31 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: maior desconto ofertado. No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a regularidade da proposta ofertada com o MAIOR DESCONTO, bem como diante do envio dos documentos da habilitação conforme exigência do Edital, vimos DECLARAR a empresa TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA como VENCEDORA deste Lote. No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que inexistiu qualquer manifestação de interposição de recurso após a declaração do licitante vencedor ocorrida em 25 de novembro de 2020, às 11h, diante da aparente legalidade dos atos de julgamento praticados e da conveniência frente ao interesse público desta Administração, venho proceder a adjudicação do objeto ao licitante

03/12/2020

Página 2 de 3

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME. Registra-se que em virtude da quantidade de casas decimais no percentual da empresa vencedora (32,53642142%) o valor final proposto foi o de R\$ 503.583,38 (quinhentos e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

Publicada a decisão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto da Comissão de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA**

Presidente Substituto da Comissão de licitação

**JAKSON SOUZA SILVA**

Autoridade Superior

**ELISÂNGELA ARAÚJO DE CARVALHO**

Membro da Comissão

**LEONARDO DE JESUS COSTA**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI

19.367.352/0001-08 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP

22.678.969/0001-59 QUALYMULTI SERVICOS LTDA

10.631.754/0001-01 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI

18.972.352/0001-74 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME

05.371.664/0001-80 CONSTRUTORA MEIRA EIRELI

11.453.448/0001-87 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA

14.267.032/0001-62 CONSTRUTORA VITOR EIRELI

22.402.907/0001-10 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

12.363.508/0001-33 CGN CONSTRUCOES EIRELI