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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
Dependência: MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - 
(BA) 

 
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICÍPIO DE MACAÚBAS / nº 838665) 

 
Às 09:00 horas do dia 30/10/2020 no endereço RUA DR. VITAL SOARES, 268, 1º ANDAR, 

CENTRO, da cidade de MACAÚBAS - BA, reuniram-se o Presidente Substituto da Comissão 

Especial de licitação Sr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA, e os respectivos Membros, 

designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da 

modalidade/tipo RDC Nº 8/2020 Processo: 053/2020 - que tem por objeto SERVIÇO DE 

ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA. 

 
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes DESCONTOS: 

 
Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE 

SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA. 

 
Data-Hora Fornecedor Proposta 

12/10/2020 22:09:57:756 WM SERVICOS TECNICOS E 
COMISSIONAMENTO EIRELI 

0,10% (R$ 745.705,76) 

14/10/2020 20:12:13:897 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP 1,00% (R$ 738.987,69) 

22/10/2020 15:41:56:965 QUALYMULTI SERVICOS LTDA 0,01% (R$ 746.377,57) 

28/10/2020 09:15:17:824 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI 19,10% (R$ 603.879,84) 

29/10/2020 09:51:30:162 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME 29,81% (R$ 523.934,81) 

29/10/2020 12:06:47:967 CONSTRUTORA MEIRA EIRELI 22,60% (R$ 577.754,01) 

29/10/2020 15:28:34:886 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA 22,52% (R$ 578.351,18) 

29/10/2020 21:48:12:829 CONSTRUTORA VITOR EIRELI 22,61% (R$ 577.679,37) 

30/10/2020 07:33:19:944 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20,00% (R$ 597.161,77) 

30/10/2020 07:51:24:237 CGN CONSTRUCOES EIRELI 17,50% (R$ 615.823,08) 

 

Como o modo de disputa é o FECHADO, foi constatado a seguinte ordem de 

classificação: 

 
Lote (1) - SERVIÇO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE 

SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA 
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Classificação Fornecedor Proposta 

1 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME 29,81% (R$ 523.934,81) 

2 CONSTRUTORA VITOR EIRELI 22,61% (R$ 577.679,37) 

3 CONSTRUTORA MEIRA EIRELI 22,60% (R$ 577.754,01) 

4 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA 22,52% (R$ 578.351,18) 

5 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 20,00% (R$ 597.161,77) 

6 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI 19,10% (R$ 603.879,84) 

7 CGN CONSTRUCOES EIRELI 17,50% (R$ 615.823,08) 

8 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP 1,00% (R$ 738.987,69) 

9 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO 
EIRELI 

0,10% (R$ 745.705,76) 

10 QUALYMULTI SERVICOS LTDA 0,01% (R$ 746.377,57) 
 

 

Logo após foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após 

confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente Substituto da Comissão 

de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, 

quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os 

praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente Substituto da 

Comissão decidiu: 

 
No dia 30/10/2020 09:00:31 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo 

da alteração foi o seguinte: maior desconto ofertado. No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, a 

situação do lote foi finalizada. 

 
No dia 25/11/2020, às 11:00:09 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: declarado 

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a regularidade da proposta 

ofertada com o MAIOR DESCONTO, bem como diante do envio dos documentos da habilitação 

conforme exigência do Edital, vimos DECLARAR a empresa TN LOCADORA E SERVIÇOS 

LTDA como VENCEDORA deste Lote. No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, a situação do lote foi 

finalizada. 

 
No dia 03/12/2020 09:18:32 horas, no lote (1) - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DE PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo 

da alteração foi o seguinte: Considerando que inexistiu qualquer manifestação de interposição 

de recurso após a declaração do licitante vencedor ocorrida em 25 de novembro de 2020, às 

11h, diante da aparente legalidade dos atos de julgamento praticados e da conveniência frente 

ao interesse público desta Administração, venho proceder a adjudicação do objeto ao licitante 
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T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME. Registra-se que em virtude da quantidade de casas 

decimais no percentual da empresa vencedora (32,53642142%) o valor final proposto foi o de 

R$ 503.583,38 (quinhentos e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos). 

 

Publicada a decisão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto da Comissão 

de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo 

informações detalhadas sobre o andamento do processo. 

 
JOSÉ CARLOS RODRIGUES SOUZA 

Presidente Substituto da Comissão de licitação 

 
JAKSON SOUZA SILVA 

Autoridade Superior 

 
ELISÂNGELA ARAÚJO DE CARVALHO 

Membro da Comissão 

 

LEONARDO DE JESUS COSTA  

Membro da Comissão 

 
Proponentes: 

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI 

19.367.352/0001-08 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP 

22.678.969/0001-59 QUALYMULTI SERVICOS LTDA 

10.631.754/0001-01 CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI 

18.972.352/0001-74 T N LOCADORA E SERVICOS LTDA ME 

05.371.664/0001-80 CONSTRUTORA MEIRA EIRELI 

11.453.448/0001-87 CONSTRUTORA MAXIMUS LTDA 

14.267.032/0001-62 CONSTRUTORA VITOR EIRELI 

22.402.907/0001-10 PHD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 

12.363.508/0001-33 CGN CONSTRUCOES EIRELI 
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