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Prefeitura Municipal de Macaúbas
Pregão Presencial

SERVIÇO AUT6NOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N - MACAÚBAS • BAHIA 
C.N.P..I. Nº 14.380.828/0001-27. 
FONE-FAX: 77-3473-1141/1142 - 0800-284-2004 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo nº 076/2020 
Pregão Presencial - SAAE - MAC - 002/2020 

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Macaúbas-BA., tendo em vista a 
realização do Processo Administrativo 076/2020, referente à Licitação na modalidade Pregão 
Presencial 002/2020, HOMOLOGA a decisão da Pregoeira e equipe de apoio, autorizando a 
Contratação de empresa especializada, para fornecimento de hidrômetros, destinados ao sistema de 
operação de àgua do SAAE de Macaúbas-BA., junto à empresa vencedora: LEENIA 
METALURGICA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. - CNPJ Nº 29.962.319/0001-80, 

situada à Av. Governador Magalhães Pinto, 7312, Galpão 4, Bairro Jardim Primavera, Montes 
Claros-MG, CEP: 39.404-884, vencedora do Item 01, no valor total de R$ 62.900,00 (sessenta e 

dois mil e novecentos reais), conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO de 02/07/2020. 
Fica a empresa vencedora do Item acima mencionado, convocada a comparecer no Setor de 

Licitações e Contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Macaúbas - Bahia, para 
assinatura do contrato, no prazo de até 08 (oito) dias corridos, a partir da publicação deste Termo, 

assim como apresentar novas certidões, caso a validade das apresentadas na habilitação, já tenham 
expirado. 

Publique-se. 

Maca' as - Bahia, 03 o de 2020. 
i n 
Delci n liveira Figueiredll--~ 

Diretor do SAAE 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas
Rdc Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000 

Macaúbas – Bahia – Fone (77) 3473-1461 
CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO – RDC PRESENCIAL Nº 4-2020 

 
A Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA publica a abertura de processo de licitação, RDC 
Presencial n° 4-2020, para contratar empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de 
obra de continuidade de construção do CENTRO DE ARTESANATO, localizado neste 
município, de acordo com as especificações contidas em Edital e seus Anexos. Valor estimado de 
R$ 440.795,63 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três 
centavos). Critério de Julgamento: Maior Desconto. Modo de Disputa: Fechado. Regime de 
Execução: Empreitada Por Preço Global. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Esta licitação visa 
atender o objeto do contrato de repasse nº 0275793-95/2008/MTUR/CAIXA. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: até 28/07/2020 às 09h00min. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/07/2020 
às 09h30min. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº. da licitação): Até 05 
(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas. Endereço eletrônico: 
licitacao@macaubas.ba.gov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário local de Macaúbas/BA. 
ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS: Setor de Licitações da 
Prefeitura de Macaúbas, Rua Dr. Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro, Macaúbas/BA - CEP 
46.500-000. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição 
no Setor de Licitações Rua Dr. Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro, Macaúbas/BA e nos endereços 
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e 
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes. Informações: (77) 98105-8098. Macaúbas, 01 de julho de 
2020. 
 

 
NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS 

Presidente Comissão Especial de Licitações – Decreto nº 0069/2020 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas
Concorrência
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 
10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade 
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou 
estado ou município ou Distrito Federal)

Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos 
irradiam por todas as esferas de governo
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NÃO possui em seu 
quadro de pessoal empregado(s) menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
Obras: Construção do Centro de Artesanato bairro centro, no município 
de Macaúbas - Bahia. 
 
 
1 – APRESENTAÇÃO  
 
O presente memorial descritivo e especificações técnicas visam estabelecer critérios e 

normas para a execução da Construção do Centro de Artesanato, no Município de 

Macaúbas - BA.  

 

As especificações reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no 

projeto técnico, são as principais condições a serem observadas para garantia da obra. 

Somente com o seu fiel cumprimento se garantirá que O Centro de Artesanato seja 

construindo conforme projeto. A obra será fiscalizada por uma equipe especial 

destacada para este fim. Conforme exigência do órgão financiador, o Ministério do 

Turismo e Caixa Econômica Federal, o projetista também deverá fazer parte dessa 

equipe.  

      

Somente após criteriosa revisão, circunstâncias especiais, comprovação de alguma 

falha ou de melhoria de eficiência (inclusive com aprovação do engenheiro projetista), é 

que se poderá alterar parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a planilha 

ou mesmo o presente memorial descritivo. 

 
2 – ASPECTOS GERAIS 
 
O Município de Macaúbas está situado na região sudoeste do Estado da Bahia, na 

micro-região da Chapada Diamantina Meridional, distante 682 km de Salvador, sendo 

interligado à capital pela BA-156, BR-116, BR-242 e BR-324. 

Está inserido na Mesorregião do Centro-Sul Baiano e, na microrregião de Boquira. 

O município de Macaúbas apresenta uma área de 3.066,7 km², conforme dados oficiais 

do Governo Federal (IBGE). 
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O município tem como divisas os municípios de Boquira (N), Ibipitanga (NE), Rio do 

Pires e Caturama (E), Tanque Novo e Botuporã (SE), Igaporã (S), Riacho de Santana 

(S+SW), Bom Jesus da Lapa (W), e Paratinga (NW). 

Está situado no eixo da BA-156, que corta o município e oferece ligações com diversos 

outros pontos do Estado e do Território Nacional, caracterizando a facilidade no acesso 

e no transito da produção. 

Caracteriza-se por possuir um clima seco a sub-úmido; com temperatura média anual de 

21.6 oC, sendo o período de maior precipitação pluvial os meses de novembro a janeiro. 

Essa região tem risco médio de seca, possuindo 100% de sua área inserida no Polígono 

da Seca. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
O Projeto Executivo, apresentado em definitivo pelas plantas em anexo, foi elaborado 

com o intuito de atender e respeitar às características ambientais com a 

responsabilidade de uma implantação coerente com as diretrizes do Município de 

Macaúbas – Ba. 

A edificação que constitue o Centro de Artesanato têm os seguintes pavimentos: 

 Pavimento Térreo; 

 1º Pavimento 

 

A Implantação do Centro de Artesanato está distribuída da seguinte maneira: 

- Pavimento Térreo 

 28 boxes; 

 Sanitário Feminino; 

 Sanitário Masculino; 

 Espaço para exposição. 
 

- 1º Pavimento 

 16 boxes; 

 Sala de reunião; 

 Administração 

 Sanitário Feminino; 
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 Sanitário Masculino. 
 

LOCALIZAÇÃO 

O Terreno destinado à construção do projeto fica situado Na Sede – Macaúbas - Bahia, 

e terá função de uso como Centro de Artesanato. 
 

NORMAS GERAIS DE SERVIÇOS 
As presentes especificações têm como objetivo indicar e informar as características do 

projeto, servindo de escopo técnico, juntamente com as peças gráficas, para aprovação 

perante a Secretaria de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente de Macaúbas. 
 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 Placa de obra 
 
Placa em chapa galvanizada nas dimensões 3,00 x 2,00, pintada com os dados da 

obra e colocada em vigotas de 6x12cm, a 2,20m da parte inferior da placa. 

 
1.2 - Tapume 
A obra deverá ser total ou parcialmente cercada com tapume com altura mínima de 

2,20m. Poderão ser utilizadas tábuas, chapas compensadas de aglomerados, desde 

que apresentem rigidez suficiente para impedir o acesso de pessoas estranhas no 

perímetro da obra. 

Nas entradas e saídas de veículos deverão ser previstas pintura de advertência e 

sinalização pisca-pisca de segurança. 

 
1.3 - Limpeza e raspagem do terreno com carga e transporte até 1 km.  
Será executado para eliminação dos materiais com baixa consistência (material 

orgânico, etc.), na espessura média de 10,00 cm e sua execução deverá seguir as 

normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DNIT. 

 
1.4 - Locação da Obra 
A Locação deverá ser acompanhada de topógrafo. 
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Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da 

edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala 

natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, 

assinalado o RN, marcados os pontos característicos através dos aparelhos de 

precisão, teodolito ou nível (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente empregando-

se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de pedreiro, quando as distâncias forem 

menores de 25 m. 

Cuidados preliminares: demolição, remoções e limpeza do terreno. 

Verificar a orientação Norte-Sul.Constatar os Ângulos reais do terreno. Determinar e 

assinalar o RN previsto. 

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, 

pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do 

prédio a construir. 

Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser rebaixadas 

para 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, em relação 

ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão 

marcados, com fios estirados, os alinhamentos. 

Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio 

de fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

 
2 – MOVIMENTO DE TERRA 
 

As escavações, aterros e reaterros para fundação e nivelamentos serão executadas de 

modo a garantir, a estabilidade da obra e a conformidade com o projeto. 

Antes de iniciar os serviços de escavação, fundação ou desmonte de rochas, certificar-

se da existência ou não de redes de água, esgoto, tubulação de gás, cabos elétricos e 

de telefone, devendo ser providenciada a sua proteção, desvio e interrupção, segundo 

cada caso. Em casos específicos e em situações de risco, deve ser solicitada a 

orientação técnica das concessionárias quanto à interrupção ou à proteção das vias 

públicas. 

A área de trabalho deve ser previamente limpa e desobstruídas as áreas de 

circulação, retirando ou escorando solidamente árvores, rochas, equipamentos, 
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materiais e objetos de qualquer natureza. Muros, edificações vizinhas e todas as 

estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas, segundo 

as especificações técnicas de profissional legalmente habilitado. 
 

2.4 - Reaterros 
A compactação do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais 

de 15,0cm de espessura, com sapos mecânicos, placas vibratórias ou soquetes 

manuais. 

O equipamento utilizado deve ser compatível com as dimensões de trabalho entre as 

linhas de tubos de bueiros duplos ou triplos. Deve ser dada atenção especial à 

compactação junto às paredes dos tubos, de forma a não danificá-los. 

O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura de, no mínimo, 60,0 cm da geratriz 

superior externa do corpo do bueiro, ou atingir a cota prevista em projeto. 

A variação do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% 

em relação à umidade ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo 

exigido é de 95% em relação à massa específica aparente seca máxima, determinada 

conforme NBR 7182(1), 

O material excedente do reaterro deve ser transportado para local pré-definido em 

conjunto com a fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas 

áreas lindeiras, no leito dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar 

prejuízos ambientais; 
 

3 - INFRA-ESTRUTURA 
 

A fundação será executada segundo projetos específicos, e em atendimento as 

Normas Técnicas da ABNT. 

A fundação em concreto armado deverão apresentar ensaios de resistência de 

concreto, a fim de garantir a segurança da obra e o cumprimento das solicitações de 

projeto. 

Para os serviços de fundação, deverá ser contratada empresa especializada 

habilitada na elaboração do projeto e execução da mesma. O Projeto específico 

deverá conter a descrição dos serviços a serem executados bem como definição 

precisa quanto ao dimensionamento e tipo das estacas a serem adotadas. Para tanto, 

poderão ser solicitados novos pontos de sondagem a fim de determinação de 

parâmetros específicos de dimensionamento.  
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4 - SUPER ESTRUTURA 
 
A super estrutura será executada segundo projetos específicos, e em atendimento as 

Normas Técnicas da ABNT. 

A estrutura em concreto armado deverão apresentar ensaios de resistência de 

concreto, a fim de garantir a segurança da obra e o cumprimento das solicitações de 

projeto. 

Para os serviços de estrutura, deverá ser contratada empresa especializada 

habilitada na elaboração do projeto e execução da mesma. O Projeto específico 

deverá conter a descrição dos serviços a serem executados bem como definição 

precisa quanto ao dimensionamento e tipo dos mesmos.  

 
6 – ALVENARIA 
 
Todas as alvenarias respeitarão as dimensões e alinhamentos previstos no projeto 

Arquitetônico e a execução seguirá as prescrições desta especificação. 

Os blocos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 

homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos 

de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar 

arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

 
4 - COBERTURA 
  

As telhas cerâmicas utilizadas serão do tipo colonial com inclinações de 25% e 28%, 

conforme indicado em projeto. 

A estrutura para apoio das telhas cerâmicas será executada em madeira de lei tipo 

maçaranduba, serrada e aparelhada nas dimensões contidas em projeto específico. 

Deverão ser previamente imunizadas com duas demãos de Penetrol Cupim da 

Vedacit. 
 

5 -  IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

Deverá ser feita a impermeabilização áreas molhadas com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, e aditivo impermeabilizante.  
 

6 – PAVIMENTAÇÃO 
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Deverá ser aplicado sobre o contra piso ou laje, uma camada de regularização com 

argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:5, com aditivo 

impermeabilizante Vedacit na espessura mínima de 30 mm antes da pavimentação 

final. 

Os pavimentos intertravados do passeio e circulações deverão ser assentados de 

forma confinada por guias de concreto. Deverão ser observadas as recomendações 

do fabricante para assentamento. 

Os pisos cerâmicos deverão ser assentados com argamassa pré-fabricada específica 

para o seu uso, conforme indicações do fabricante. 

 
7 – REVESTIMENTO 
 
7.1-Considerações Gerais 
 Deverão ser executados os revestimentos indicados nos desenhos do projeto 

Arquitetônico e de acordo com as especificações aqui descritas. Depois de 

executados, os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. 
 

7.2 - Chapisco  
Será aplicado diretamente sobre o bloco, nas faces que receberão acabamento com 

revestimentos, chapisco de cimento e areia no traço volumétrico 1:3. 
  

7.3 - Reboco Sarrafeado  

Nas áreas externas deverá ser aplicado reboco sarrafeado com aditivo 

impermeabilizante. 
 

7.4 - Massa única 

 Quando não houver nenhuma outra especificação no projeto Arquitetônico as 

paredes deverão ser revestidas utilizando massa única para posterior pintura.  
  

7.5 – Cerâmica 

Nos sanitários deverá ser aplicado até 1,80m de altura diretamente sobre emboço, 

revestimento cerâmico, assentados a prumo com argamassa de assentamento e 

juntas de 3mm. 
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7.6 – Forro 

Nos banheiros serão usados forro em PVC com altura de 2,60m em relação ao nível 

do contra piso acabado, de acordo com cotas de nível indicadas nos cortes. 

Na circulação interna o forro usado será gesso em placas e deverá ter altura de 

2,20m, possibilitando futuras instalações de tubulações. 

 
8 – ARREMATES 
 
8.1 – Soleira 
Serão usadas soleiras em mármore branco e=15cm, conforme especificado em 

projeto. 

 

8.2 – Peitoril 
Serão usados peitoris em mármore branco e=15cm, conforme especificado em 

projeto. 

 

8.3 - Bancadas 
As bancadas dos sanitários, serão em mármore branco com L=0,60m. 
 

10 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 

10.1. Internas 
Todas as esquadrias internas serão semi-ocas em madeira, conforme indicado no 

quadro de esquadrias e no detalhamento. 

 
10.2 – Externas 
Todas as esquadrias externas serão em madeira com vidro, conforme indicado no 

quadro de esquadrias e no detalhamento. 

 
10.3- Ferragens 
Todas as ferragens internas deverão ser em acabamento cromo acetinado. As 

ferragens destinadas às esquadrias de alumínio, deverão ser próprias do sistema, 

conforme indicado em projeto. 
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11 -  PINTURA 

  

11.1- Condições Gerais: Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar 

secas, isentas de substância oleosa, poeira, partículas e agregados solto, livre de 

todos e quaisquer elementos que possam prejudicar a qualidade final e a 

uniformidade da pintura. Antes da aplicação da pintura de acabamento final todas as 

superfícies a serem pintadas deverão ser lixadas. 
 

11.2 - Sobre Parede e Teto: 
 

11.2.1-Internas: sobre as paredes internas, onde especificado, será aplicado 

emassamento com massa acrílica, ou similar, para posterior pintura com tinta 

acrílica acabamento fosco, após aplicação de selador acrílico. Nos tetos, 

deverá ser aplicada tinta Látex PVA sobre massa PVA, após aplicação de 

selador acrílico. 
 

11.2.2 - Externas: sobre paredes externas em reboco sarrafeado, deverá ser 

aplicada tinta acrílica acabamento fosco, após aplicação de selador acrílico. 
 

11.2.3 - Sobre Madeira:As esquadrias, rodapés e alisares em madeira 

deverão receber aplicação de cera. No deck, deverá ser aplicado Verniz Naval 

acetinado com filtro solar. 
 

12 - ESCADAS 
Escadas de uso comum serão em estrutura metálica com piso em madeira 

(antiderrapante). Corrimão e guarda-corpo em aço galvanizado com pintura, conforme 

projeto. 

 
13 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

13.1 - Considerações Gerais: O fornecimento e as instalações Hidro-Sanitárias 

deverão ser efetuados em conformidade com os projetos elaborados e as normas 

específicas. 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 060

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 061

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 

 11 

Em caso de interferência dos elementos indicados nos projetos específicos, com os 

elementos que compõem o projeto Arquitetônico, deverão ser seguidas as indicações 

deste último, comunicando as divergências à fiscalização. 
 

13.2 - Louças: O fornecimento e instalações das louças a serem utilizadas nos 

sanitários tais como vasos, lavatórios e cubas serão na cor branco gelo da DECA. 

Utilizar anéis de vedação, Decanel ou similar, em todos os vasos sanitários. 
 

13.2 – Metais e acessórios: Todos os metais e acessórios a serem fornecidos nas 

Instalações Hidráulicas tais como torneiras, registros, válvulas, engates, duchas, 

chuveiros, sifões, tubo de ligação para torneiras e canoplas serão com acabamento 

cromado.  

 

13.2 – Metais e acessórios: Os demais itens constam da planilha de especificações 

do projeto hidráulico. 
 

14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
14.1 - Considerações Gerais: As instalações e o fornecimento da rede elétrica (luz e 

força), quadros elétricos de luz, a rede de aterramento e as instalações e 

fornecimento da rede de telefone, deverão ser executados consoante os projetos 

específicos elaborados. 

 
14.2 - Interruptores e tomadas: serão Linha Pial Plus ou similar, na cor branco. 

 
14.3 - Os demais itens constam da planilha de especificações do projeto elétrico. 

 
15 -  LIMPEZA 
Antes da entrega da obra, deverá ser feita a limpeza geral e lavagem de todos os 

pisos e peças sanitárias devendo a obra ficar livre de qualquer material de 

construção, assim como demolidas todas as instalações provisórias do canteiro de 

obra. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

  
OBRA: CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 
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            PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
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                                      Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461 
                                               CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente Memorial Descritivo, parte integrante do projeto arquitetônico, tem por 
finalidade descrever as principais características da CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE ARTESANATO, sendo os Serviços de Complementação. 
 
 
 
 
1. DEMOLIÇÃO DE LAJES 

A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente após marcação da 
superfície. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra 
(descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura). 

 

2. FORRO EM RÉGUAS: 

Será utilizado em PVC, fixados na estrutura existente e com estrutura complementar de 
madeira de lei entre a existente; o forro será acompanhado de roda-forro de PVC 
devidamente fixado após a instalação do forro. 

  

 

 

Macaúbas BA, 23 de junho de 2020. 

 
 
 
 

 
Antonio Vitor Santos Silva 

Engenheiro Civil 
CREA BA 051587763-8 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO 437.562,59 
1. CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO BDI 1 - 437.562,59 
1.1. SUPERESTRUTURA  BDI 1 - 12.220,11 

1.1.0.1. ORSE 11638 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento -
Revisada 07.2015 m2 8,22                    40,60 BDI 1 48,89 401,88 

1.1.0.2. ORSE 140 ARMAÇÃO C/ AÇO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO KG 428,36                      7,68 BDI 1 9,25 3.962,33 
1.1.0.3. SICRO 1107892 CONCRETO ESTRUTURAL TIPO B FCK=20,0MPA C/LANC. E USO DE BETONEIRA M³ 1,54                  350,64 BDI 1 422,24 650,25 

1.1.0.4. SINAPI 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 92,57                    64,64 BDI 1 77,84 7.205,65 

1.2. ESCADA BDI 1 - 12.114,22 

1.2.0.1. COMPOSIÇÃO 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
CORRIMÃO UND 1,00             10.059,97 BDI 1 12.114,22 12.114,22 

1.3. PAREDES E PAINEIS BDI 1 - 10.724,11 

1.3.0.1. SINAPI  87454 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 61,53                    41,06 BDI 1 49,44 3.042,04 

1.3.0.2. ORSE 4065 Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação m2 77,23                    82,60 BDI 1 99,47 7.682,07 

1.4. COBERTURA BDI 1 - 29.550,09 

1.4.0.1. SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 510,10                    15,31 BDI 1 18,44 9.406,24 

1.4.0.2. ORSE 235 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 m2 510,10                    32,79 BDI 1 39,49 20.143,85 
1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO BDI 1 - 4.883,84 

1.5.0.1. SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 32,85                    39,74 BDI 1 47,85 1.571,87 

1.5.0.2. SINAPI 74025/1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR 
METRO. M 52,89                    52,00 BDI 1 62,62 3.311,97 

1.6. REVESTIMENTOS BDI 1 - 51.890,03 

1.6.0.1. SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 180,08                      3,65 BDI 1 4,40 792,35 

1.6.0.2. SINAPI 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 244,53                      4,33 BDI 1 5,21 1.274,00 

1.6.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 58,68                    14,87 BDI 1 17,91 1.050,96 

1.6.0.4. ORSE 12354 Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia m2 1.296,58                    19,80 BDI 1 23,84 30.910,47 

1.6.0.5. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 407,55                    28,25 BDI 1 34,02 13.864,85 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 20,42%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS MACAÚBAS/BA
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Salvador / BA

CENTRO DE ARTESANATO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO

SEDE DO MUNICÍPIO 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0275793-95

PROPONENTE / TOMADOR

MINITÉRIO DO TURISMO
PROGRAMA
TURISMO SOCIAL NO BRASIL

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE 

127.476 v008   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.6.0.6. ORSE 1912 Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço m2 133,38                    24,89 BDI 1 29,97 3.997,40 

1.7. PAVIMENTAÇÃO BDI 1 - 36.093,80 

1.7.0.1. ORSE 10170 Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e 
encerado, exclusive argamassa de regualrização m2 857,75                    33,00 BDI 1 39,74 34.086,99 

1.7.0.2. SINAPI 93391
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014

M2 57,70                    28,88 BDI 1 34,78 2.006,81 

1.8. ARREMATES BDI 1 - 9.704,21 

1.8.0.1. ORSE 2270 Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm m 5,80                    42,80 BDI 1 51,54 298,93 

1.8.0.2. ORSE 1990 Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 82,75                    67,97 BDI 1 81,85 6.773,09 

1.8.0.3. ORSE 4773 Bancada de mármore branco m2 9,40                  232,54 BDI 1 280,02 2.632,19 
1.9. S/SINAPI ESQUADRIAS E VIDROS BDI 1 - 51.141,73 

1.9.0.1. SINAPI 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 116,86                  169,67 BDI 1 204,32 23.876,84 

1.9.0.2. ORSE 3625 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida 
c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) un 12,00                  613,00 BDI 1 738,17 8.858,04 

1.9.0.3. ORSE 12515 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive 
ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore un 4,00                  743,63 BDI 1 895,48 3.581,92 

1.9.0.4. ORSE 1849 Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 2", e verticais DN 1 1/4"- cada 0,45m, c/ tela de 
aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc m2 14,00                  146,92 BDI 1 176,92 2.476,88 

1.9.0.5. ORSE 1838 Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura m2 3,78                  351,01 BDI 1 422,69 1.597,77 
1.9.0.6. SINAPI 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 71,26                  125,28 BDI 1 150,86 10.750,28 
1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO BDI 1 - 72.303,80 
1.10.1. QUADROS BDI 1 - 11.788,61 
1.10.1.1. ORSE 4880 Quadro de medição monofásico, sem fiação un 18,00                    57,96 BDI 1 69,80 1.256,40 
1.10.1.2. ORSE 4880 Quadro de medição monofásico, sem fiação un 18,00                    57,96 BDI 1 69,80 1.256,40 
1.10.1.3. ORSE 4880 Quadro de medição monofásico, sem fiação un 8,00                    57,96 BDI 1 69,80 558,40 

1.10.1.4. ORSE 12222 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, 
padrão DIN, exclusive disjuntores un 30,00                    89,76 BDI 1 108,09 3.242,70 

1.10.1.5. ORSE 12222 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, 
padrão DIN, exclusive disjuntores un 14,00                    89,76 BDI 1 108,09 1.513,26 

1.10.1.6. ORSE 12233 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO UND 1,00               1.074,35 BDI 1 1.293,73 1.293,73 

1.10.1.7. SINAPI 74131/1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 44,00                    50,35 BDI 1 60,63 2.667,72 

1.10.2. INTERRUPTORES E TOMADAS BDI 1 - 41.487,86 

1.10.2.1. SINAPI 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 116,00                  139,24 BDI 1 167,67 19.449,72 

1.10.2.2. ORSE 676 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4" un 39,00                  122,61 BDI 1 147,65 5.758,35 

1.10.2.3. ORSE 3281 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido 
Ø 3/4" pt 23,00                  140,85 BDI 1 169,61 3.901,03 

1.10.2.4. ORSE 3285 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" pt 16,00                  137,65 BDI 1 165,76 2.652,16 

1.10.2.5. ORSE 3294 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, 
aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento pt 39,00                  207,11 BDI 1 249,40 9.726,60 

1.10.3. ILUMINAÇÃO BDI 1 - 17.736,16 

1.10.3.1. SINAPI 97586+83391

[97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN CR 61,99] + [83391 REATOR PARA 
LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 
CR 24,12]

un 64,00                    85,76 BDI 1 103,27 6.609,28 

1.10.3.2. ORSE 3395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" pt 48,00                  192,50 BDI 1 231,81 11.126,88 
1.10.4. DIVERSOS BDI 1 - 1.291,17 

1.10.4.1. ORSE 7237 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m un 6,00                  161,76 BDI 1 194,79 1.168,74 
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1.10.4.2. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 3,00                    33,89 BDI 1 40,81 122,43 
1.11. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS BDI 1 - 14.157,64 
1.11.0.1. SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO m 440,00                    15,36 BDI 1 18,50 8.140,00 
1.11.0.2. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 18,00                    33,89 BDI 1 40,81 734,58 
1.11.0.3. SINAPI 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 54,00                    28,89 BDI 1 34,79 1.878,66 
1.11.0.4. SINAPI 73782/2 TERMINAL AEREO EM PRESSÃO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM PÇ 54,00                    35,91 BDI 1 43,24 2.334,96 

1.11.0.5. SINAPI 72272 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 54,00                    12,97 BDI 1 15,62 843,48 

1.11.0.6. ORSE 356 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 12,00                    15,64 BDI 1 18,83 225,96 
1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BDI 1 - 22.715,42 
1.12.1. ÁGUA FRIA BDI 1 - 2.832,82 

1.12.1.1. SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 36,00                      6,67 BDI 1 8,03 289,08 

1.12.1.2. SINAPI 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 25,20                      5,98 BDI 1 7,20 181,44 

1.12.1.3. SINAPI 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 21,60                      7,24 BDI 1 8,72 188,35 

1.12.1.4. SINAPI 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 18,00                      9,53 BDI 1 11,48 206,64 

1.12.1.5. SINAPI 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00                      6,16 BDI 1 7,42 51,94 

1.12.1.6. SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00                      7,27 BDI 1 8,75 52,50 

1.12.1.7. SINPAI 89367 JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL Ø32MM PÇ 10,00                      9,67 BDI 1 11,64 116,40 

1.12.1.8. SINAPI 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00                      8,23 BDI 1 9,91 39,64 

1.12.1.9. ORSE 4964 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" un 23,00                    10,37 BDI 1 12,49 287,27 

1.12.1.10. SINAPI 89618 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00                      9,37 BDI 1 11,28 78,96 

1.12.1.11. SINAPI 89621 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4”, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00                    16,64 BDI 1 20,04 120,24 

1.12.1.12. ORSE 1169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm un 9,00                      9,24 BDI 1 11,13 100,17 

1.12.1.13. SINAPI 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00                    13,28 BDI 1 15,99 63,96 

1.12.1.14. ORSE 1071 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm pç 8,00                      3,56 BDI 1 4,29 34,32 
1.12.1.15. ORSE 1072 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm pç 4,00                      4,00 BDI 1 4,82 19,28 
1.12.1.16. ORSE 1073 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm pç 1,00                      6,56 BDI 1 7,90 7,90 

1.12.1.17. SINAPI 89420 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00                      6,07 BDI 1 7,31 14,62 

1.12.1.18. SINAPI 89427 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00                      7,61 BDI 1 9,16 27,48 

1.12.1.19. ORSE 1057 Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4" pç 1,00                    10,37 BDI 1 12,49 12,49 
1.12.1.20. ORSE 1058 Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1" pç 3,00                    12,71 BDI 1 15,31 45,93 
1.12.1.21. ORSE 1059 Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x 11/4" pç 3,00                    17,69 BDI 1 21,30 63,90 

1.12.1.22. SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1,00                    32,89 BDI 1 39,61 39,61 

1.12.1.23. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                    70,37 BDI 1 84,74 169,48 

1.12.1.24. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                    85,18 BDI 1 102,57 205,14 

1.12.1.25. ORSE 2044 Registro de pressão 1" c/canopla cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar un 4,00                    86,38 BDI 1 104,02 416,08 
1.12.2. DIVERSOS BDI 1 - 2.510,24 

1.12.2.1. ORSE 1448 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1000L INCL TAMPA DE VEDAC UND 4,00                  521,14 BDI 1 627,56 2.510,24 

1.12.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS BDI 1 - 17.372,36 
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1.12.3.1. SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 16,00                  362,96 BDI 1 437,08 6.993,28 

1.12.3.2. SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00                  620,42 BDI 1 747,11 2.988,44 

1.12.3.3. SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 12,00                  143,23 BDI 1 172,48 2.069,76 

1.12.3.4. SINAPI 74234/1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                  479,60 BDI 1 577,53 2.310,12 

1.12.3.5. SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 4,00                    32,89 BDI 1 39,61 158,44 

1.12.3.6. ORSE 8235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar un 4,00                  235,04 BDI 1 283,04 1.132,16 
1.12.3.7. ORSE 2390 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 8,00                  178,56 BDI 1 215,02 1.720,16 
1.13. ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS BDI 1 - 2.606,83 

1.13.0.1. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00                    66,21 BDI 1 79,73 797,30 

1.13.0.2. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,50                    45,96 BDI 1 55,35 415,13 

1.13.0.3. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, 
P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00                    48,89 BDI 1 58,87 883,05 

1.13.0.4. SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00                    28,31 BDI 1 34,09 511,35 

1.14. PINTURA BDI 1 - 56.969,18 
1.14.0.1. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.140,54                      1,92 BDI 1 2,31 2.634,65 

1.14.0.2. ORSE 2278 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - 
R1 m2 2.291,69                      8,37 BDI 1 10,08 23.100,24 

1.14.0.3. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.291,69                    10,97 BDI 1 13,21 30.273,22 

1.14.0.4. SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 36,71                    21,74 BDI 1 26,18 961,07 
1.15. COMBATE A INCÊNDIO BDI 1 - 4.438,44 
1.15.0.1. SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00                  130,42 BDI 1 157,05 1.256,40 

1.15.0.2. SINAPI 73775/2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00                  142,10 BDI 1 171,12 1.368,96 

1.15.0.3. ORSE 11867 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UND 10,00                  130,39 BDI 1 157,02 1.570,20 
1.15.0.4. ORSE 8591 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA UND 3,00                    67,23 BDI 1 80,96 242,88 
1.16. DIVERSOS BDI 1 - 44.430,00 
1.16.0.1. ORSE 8779 GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" M 5,70                  160,98 BDI 1 193,85 1.104,95 
1.16.0.2. ORSE 1949 FAIXA DE MADEIRA EM FACHADA L=10CM M² 14,75                    77,17 BDI 1 92,93 1.370,72 

1.16.0.3. ORSE 12383
Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 
900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 
entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar

un 1,00             34.840,00 BDI 1 41.954,33 41.954,33 

1.17. LIMPEZA FINAL BDI 1 - 1.619,14 
1.17.0.1. ORSE 2450 Limpeza geral m2 785,99                      1,71 BDI 1 2,06 1.619,14 

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

09 de março de 2020

MACAÚBAS/BA
Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

A29846-8

Renato Lima Meira
Arquiteto e Urbanista
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SERVIÇOS  DE COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PROJETO PADRÃO DO CENTRO DE ARTESANATO (RECURSOS PRÓPRIOS) BDI: 20,42%

1

1.1 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M² 45,00 54,89 66,1 2.974,50

1.2 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³ 1,00 214,70 258,54 258,54

3.233,04
Data base da Sinapi: Outubro de 2019 sem desoneração
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
O pecentual de BDI foi composto com 20,42%

Macaúbas, 23 de junho de 2020

_____________________________
ANTONIO VITOR SANTOAS SILVA
Engenheiro Civil
CREA BA 051587763-8

Unid. Qtdes Orçada Custo unitário 
SEM BDI (R$)

Custo unitário 
COM BDI (R$) Custo total

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ITEM

TOTAL GERAL

CÓDIGO Discriminação dos serviços  do orçamento
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I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
02/01/20

Parcela 1
fev/20

Parcela 2
mar/20

Parcela 3
abr/20

Parcela 4
mai/20

Parcela 5
jun/20

Parcela 6
jul/20

Parcela 7
ago/20

Parcela 8
set/20

Parcela (%) 13,40% 15,15% 14,77% 20,43% 18,67% 17,60% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 58.613,56 66.274,62 64.624,01 89.373,16 81.676,99 77.000,25 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,40% 28,54% 43,31% 63,74% 82,40% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 58.613,56 124.888,18 189.512,19 278.885,35 360.562,34 437.562,59 437.562,59 437.562,59

Parcela (%) 100,00% 15,15% 14,77% 20,43% 18,67% 17,60% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 13,40% 28,54% 43,31% 63,74% 82,40% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 58.613,56 124.888,18 189.512,19 278.885,35 360.562,34 437.562,59 437.562,59 437.562,59

Parcela (%) 70,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.554,08 12.220,11 12.220,11 12.220,11 12.220,11 12.220,11 12.220,11 12.220,11

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.057,11 12.114,22 12.114,22 12.114,22

Parcela (%) 50,00% 30,00% 20,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (%) 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.362,06 8.579,29 10.724,11 10.724,11 10.724,11 10.724,11 10.724,11 10.724,11

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.820,04 20.685,06 29.550,09 29.550,09 29.550,09

Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.953,54 3.907,07 4.883,84 4.883,84 4.883,84 4.883,84 4.883,84 4.883,84

Parcela (%) 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.567,01 25.945,02 36.323,02 46.701,03 51.890,03 51.890,03 51.890,03 51.890,03

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.023,45 18.046,90 27.070,35 36.093,80 36.093,80 36.093,80

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.704,21 9.704,21 9.704,21

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.342,52 35.799,21 51.141,73 51.141,73 51.141,73

Parcela (%) 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 21.691,14 43.382,28 57.843,04 72.303,80 72.303,80 72.303,80 72.303,80 72.303,80

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.078,82 14.157,64 14.157,64 14.157,64

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.814,63 15.900,79 22.715,42 22.715,42 22.715,42 22.715,42 22.715,42

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.042,73 1.824,78 2.606,83 2.606,83 2.606,83 2.606,83 2.606,83 2.606,83

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 17.090,75 39.878,43 56.969,18 56.969,18 56.969,18

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219,22 4.438,44 4.438,44 4.438,44

Parcela (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.443,00 22.215,00 39.987,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00 44.430,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,14 1.619,14 1.619,14

Local

Data

1.16. DIVERSOS 44.430,00

1.17. LIMPEZA FINAL 1.619,14

1.14. PINTURA 56.969,18

1.15. COMBATE A INCÊNDIO 4.438,44

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.715,42

1.13. ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 2.606,83

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ILUMINAÇÃO

72.303,80

1.11. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

14.157,64

1.8. ARREMATES 9.704,21

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS 51.141,73

REVESTIMENTOS 51.890,03

1.7. PAVIMENTAÇÃO 36.093,80

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DO 
CENTRO DE ARTESANATO 437.562,59

1.1. SUPERESTRUTURA 12.220,11

1.2. ESCADA 12.114,22

09 de março de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 437.562,59

1.

1.3. PAREDES E PAINEIS 10.724,11

1.4. COBERTURA 29.550,09

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO 4.883,84

1.6.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,42%

ÃO / MODALIDADE

CENTRO DE ARTESANATO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

IO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

O DO CENTRO DE ARTESANATO

SEDE DO MUNICÍPIO 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE 

DESON.
Não

AÇÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS MACAÚBAS/BA
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Salvador / BA

APO

CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO
LOCALIDADE DO SINAPI

0275793-95

PROPONENTE / TOMADOR

MINITÉRIO DO TURISMO
PROGRAMA
TURISMO SOCIAL NO BRASIL

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

A29846-8

Renato Lima Meira
Arquiteto e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Agente promotor/executor

Mutuário Data do contrato CTEF

Localização Nome do empreendimento Data início da obra Data término da obra Valor do investimento

Objetivo (Tipo de obra/serviço)

Peso Valor das Obras

% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01 92,00%

2.974,50

100,00% 2.974,50             

02 8,00%
258,54

100,00% 258,54

TOTAL 100% 3.233,04          100,00% 3.233,04             
GERAL 100% 3.233,04          100,00% 3.233,04             

Macaúbas-BA, 23de junho de 2020

_____________________________________________________________________________
Resp. Técnico Fiscalização: AntonioVitor Santos Silva

CREA/CAU: 051587763-8

5º MÊS3º MÊS 4º MÊS

SEDE DO MUNICÍPIO CONTINUIDADE DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ARTESANATO

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Prefeitura Municipal de Macaúbas

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - RECURSOS PRÓPRIOS

CONTINUIDADE DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO

Item Discriminação
1º MÊS 2º MÊS

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ACUMULADO
SIMPLES
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,00% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,60% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,42% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,42%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

09 de março de 2020

A29846-8

Responsável Técnico Responsável Tomador
Renato Lima Meira
Arquiteto e Urbanista

MACAÚBAS/BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0275793-95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Local

40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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RAMPA EM CONCRETO
INCLINAÇÃO 8,33%
PISO CORUGADO

PASSEIO

MEIO FIO ECONÔMICO

LARG.: 1
,50m

PERSPECTIVA

A

A

DETALHE DA RAMPA

RAMPA DE CONCRETO
PADRÃO DESAL

DETALHE DA RAMPA

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 082

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 083

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 083

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 084

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 084

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 085

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 085

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 086

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 086

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 087

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 087

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 088

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ø2"   ø2"   

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 088

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 089

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 089

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 090

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

CCA204C23F35C1FE94997A510D085BBB

sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 090

Prefeitura Municipal de Macaúbas



sexta-feira, 3 de julho de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01420 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 091

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO. 

 

 

Pav. Térreo - divisão de boxes 

 

 

Pav. Térreo - divisão de boxes 
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Pav. Superior - abertura escada e plataforma elevada. 
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Pav. Superior. 

 

Fachada. 
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Vista lateral. 

 

 

Vista Lateral. 
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Vista posterior. 

 

Vista posterior. 

                                

Macaúbas, 10 de março de 2020. 
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NOTA TÉCNICA 

 
Referente a execução de Obra de 
Continuidade da Construção do Centro de 
Artesanato no Município de Macaúbas/BA 
– obra a ser executada com recursos 
oriundos da CAIXA. 

 
Em vista da necessidade de esclarecer aspectos técnicos essenciais para o 
regular andamento do processo de licitação, o setor de engenharia desta 
Prefeitura vem emitir a presente nota com intuito de indicar o regime de 
execução indireta. 
 

Do regime de execução indireta da obra 
 
Inicialmente, venho indicar que o processo de contratação e execução da obra 
ora discutida seja efetivada pelo regime de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, posto que deve 
ser adotada quando for possível definir previamente no projeto com boa 
margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente 
executados na fase contratual. 
 

Da necessidade (ou não) da exigência e atestado de capacidade técnica 
profissional e/ou operacional 

 
Em vista da omissão nos documentos constantes do referido projeto, 
considerando os limites de exigência de requisitos de qualificação técnica 
transcritos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 e o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, “somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”, analisando a complexidade técnica e operacional da obra 
contemplada no referido projeto venho julgar como pertinente a exigência, tão 
somente, dos seguintes requisitos de qualificação técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico. 
 

b) Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no CREA 
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(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou 
profissional equivalente. 
 

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
 

d) ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 
desta Prefeitura ou DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem 
conhecimento de todas as informações e das condições dos locais que 
serão executados os serviços objeto desta licitação. 

 
 
 
Macaúbas, 10 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Antonio Vitor Santos Silva 
Engenheiro Civil 

CREA BA 051587763-8 
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