


Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Presencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Cep: 46.500-000

Macaúbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 1-2020

Às 09h (nove horas), do dia 13/07/2020 (treze de julho de dois mil e vinte), na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Arthur Antônio Costa, nº 48, 1º andar, Centro, reuniu-se em sessão pública, a Presidente juntamente com a Comissão Especial de Licitações, nomeados através do Decreto de número 0069/2020 e o membro do setor técnico de engenharia desta Prefeitura o Sr. Luiz Henrique Santana Figueiredo, incumbida de DAR CONTINUIDADE ao julgamento do procedimento licitatório de modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC nº 1-2020, na forma PRESENCIAL, suspenso no dia 09/07/2020 (nove de julho de dois mil e vinte), para correção da proposta de preço da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, critério de Julgamento: maior desconto, modo de Disputa: fechado, regime de execução: empreitada por preço GLOBAL, visando à contratação de empresa para serviços de engenharia/arquitetura em obra de PAVIMENTAÇÃO asfáltica e DRENAGEM pluvial em vias urbanas do povoado do Peixe, localizado na zona rural do Município de Macaúbas/BA, com utilização de recursos do contrato de repasse nº 889532/2019/MDR/CAIXA. Realizado o chamamento no átrio compareceram os seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF Nº	REPRESENTAÇÃO	PORTE
01	ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	28.226.014/0001-47	CARLOS ANTONIO MACIEL PARENTE	312.669.165-04	PROCURAÇÃO	ME/EPP
02	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	02.663.580/0001-22	JEOVALTON CAVALCANTE DA ROCHA	779.124.385-72	SÓCIO ADMINISTRADOR	ME/EPP
03	DOLA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	32.027.798/0001-51	AUSENTE	-	-	ME/EPP

Aberto os trabalhos, a Presidente solicitou do representante da licitante ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA a proposta de preço ajustada, conforme foi solicitado em sessão anterior, o mesmo a entregou na sua forma física e informou que já havia sido enviado para o e-mail da comissão a proposta em formato Excel, momento este que a comissão verificou o e-mail e confirmou o seu recebimento, sendo este enviado no dia 12/07/2020, às 21h09min. Logo após, iniciou-se a análise dos novos documentos pelo setor técnico de engenharia, registra-se que o engenheiro Luiz Henrique Santana Figueiredo não se encontra na cidade contudo, os documentos foram encaminhados via email para que fossem analisados e emitido parecer técnico. Diante da necessidade de lapso temporal para a conclusão da análise da proposta de preço pelo setor técnico, a Presidente SUSPENDEU o julgamento neste momento, às 12h15min, e REMARCOU a sessão de continuidade para este mesmo dia 13/07/2020 (treze de julho de dois mil e vinte) às 14h, neste mesmo local. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária a Presidente declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Fls. 1/2

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

Noelma Bastos Ferreira Novais
Noelma Bastos Ferreira Novais

Presidente Comissão Especial de Licitações

Jose Carlos Rodrigues Souza
Jose Carlos Rodrigues Souza

Membro da Comissão Especial de Licitações

Elisângela Araújo de Carvalho
Elisângela Araújo de Carvalho

Membro da Comissão Especial de Licitações

Proponentes:

[Handwritten signature]

ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

