
Tipo de Obra: 

Agente Executor: 

Empreendimento: 

1º QUARTIL 3º QUARTIL
Seguros e Garantias 0,32 0,74 0,40%

Risco 0,50 0,97 0,56%

Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,10%

Administração Central 3,80 4,67 4,01%

Lucro 6,64 8,69 7,30%

Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 13,15 6,15%
COFINS 3,00 3,00 3,00%

PIS 0,65 0,65 0,65%

ISS (**) (***) 0,00 5,00 2,50%

INSS (DESONERAÇÃO) 0,00 4,50 0,00%

21,33%

Onde:

Cafarnaum - BA, 10/05/2022

Responsável Técnico

OBS:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Recapeamento e Pavimentação de Vias

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Pavimentação em Paralelepípedos na Sede do 
Município de Cafarnaum - BA

DESCRIÇÃO
VALORES DE 

REFERÊNCIA (%)
VALORES 

ADOTADOS 

(***) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

BDI ADOTADO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO.

(**) - OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA 
CORRESPONDE A 40% DO PREÇO TOTAL DA OBRA.
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