
Tipo de Obra: 

Agente Executor: 

Empreendimento: 

1º QUARTIL 3º QUARTIL
Seguros e Garantias 0,80 1,00 1,00%
Risco 0,97 1,27 1,27%
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,39%
Administração Central 3,00 5,50 5,50%
Lucro 6,16 8,96 7,93%
Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 13,15 5,65%
COFINS 3,00 3,00 3,00%
PIS 0,65 0,65 0,65%
ISS (**) (***) 0,00 5,00 2,00%
INSS (DESONERAÇÃO) 0,00 4,50 0,00%

25,00%

Onde:

Cafarnaum - BA, 26/08/2021

Responsável Técnico

OBS:

DESCRIÇÃO
VALORES DE 

REFERÊNCIA (%)
VALORES 

ADOTADOS 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Construção e Reforma de Edifícios

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Reforma das Escolas Municipais

(***) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

BDI ADOTADO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO.

(**) - OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA 
CORRESPONDE A 40% DO PREÇO TOTAL DA OBRA.
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