

ORÇAMENTO EXECUTIVO - ETAPAS DE OBRA

S.E.S. DE TERRA NOVA - BA

Base de Preços: SINAPI 06/2021 DESONERADO

30/08/2021

BDI Mat.: 18,47%

BDI Serv.: 26,66%

PRIMEIRA ETAPA

ITEM	UNIDADE	SERVIÇOS	MATERIAIS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	0,00	0,00	964.925,44
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	126.310,19	0,00	126.310,19
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	838.615,25	0,00	838.615,25
2	BACIA 1			4.177.800,97
2.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 1	2.589.298,76	523.262,65	3.112.561,41
2.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 1	269.665,31	117.747,01	387.412,32
2.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 1	114.585,96	563.241,28	677.827,24
3	BACIA 3			1.388.039,71
3.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 3	786.982,92	95.172,00	882.154,92
3.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 3	256.978,09	108.085,17	365.063,26
3.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 3	48.709,68	92.111,85	140.821,53
4	BACIA 5			2.134.956,51
4.1	REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 5	1.227.589,75	154.826,21	1.382.415,96
4.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE 5	323.001,99	113.226,81	436.228,80
4.6	LINHA DE RECALQUE DA EEE 5	149.536,93	166.774,82	316.311,75
5	TRATAMENTO DOS EFLUENTES			5.917.697,11
5.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE	5.351.578,73	164.487,79	5.516.066,52
5.2	EMISSÁRIO GERAL	120.995,10	280.635,49	401.630,59
PRIMEIRA ETAPA - TOTAL COM BDI		12.203.848,66	2.379.571,08	R\$ 14.583.419,74
CONVENIO FUNASA				R\$ 14.583.419,74