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TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098 
E-MAIL: LICITAÇÃO@TERRANOVA.BA.GOV.BR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA 
CNPJ: 11.449.996/0001-33 ESTADO DA BAHIA 

FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

TOMADA DE PREÇOS   Nº 001/2022 
 

Aos dois dias do mês de maio de 2022, às 09:22h, reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação a Srª  DÉLIS LURIAN GONÇALVES GONZAGA e equipe de apoio, nomeados pela Portaria 
nº 001/2022, na sede desta Prefeitura, localizada na Rua Dr. Flavio Godofredo Pacheco Pereira, nº 02, 
Caípe, Terra Nova - BA, para em atendimento as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações e demais legislações pertinentes, realizar os procedimentos relativos a licitação cujo objeto 
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS RUAS E AVENIDAS 
DA SEDE, NO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/BA, ONDE SE COMPREENDE O BAIRRO DO 
CENTRO E ALTO DA BOA VISTA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 
918082/2021/MDR/CAIXA. Em seguida a Presidente da CPL apresentou os envelopes de preços, 
deixados na sessão anterior pelas cinco empresas HABILITADAS. Dando continuidade a sessão foram 
abertos os envelopes contendo a proposta das empresas  

ITE
M 

EMPRESA REPRESENTANTE DOC. DE IDENTIFICAÇÃO 

01 
PARALELA ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ:22.491.677/0001-02 

ILMARA LEAL 
DANTAS DE 

MOURA  

RG: 09347693035 
adm@paraleleaengenharia.c

om.br 
(71) 3140-7618 

   

02 
M.VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ: 16.715.942/0001-96 

JORGE 
CARVALHO 
MARQUES 

JUNIOR

RG:1136116338 
alfaconstrucoes@hotmail.co

m 
(71) 3298-1743 

03 
MM REFORMAS E SERVIÇOS 

LTDA 
CNPJ: 26.644.968/0001-44 

EVERSON LUIZ 
OLIVEIRA MAGNO 

RG: 1419806998 
marianovaes.adv@gmail.com 

(75) 9 9221-9000 
 
 

LICITANTE VALOR R$ 

PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 462.534,37 

M.VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 467.091,36 

MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA R$ 466.857,14 

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 457.241,92 

RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 458.592,02 

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 426.236,29 

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  R$ 423.792,28 

 
 
Após abertura dos envelopes de preços, a empresa M.VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI constatou que: 
a empresa RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA :Possui o  somatório das 
porcentagens maior que 100% no cronograma, mão-de obra com preços acima da data base do mês 
em que o orçamento foi feito ,a empresa: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA não 
apresentou composições de todos os itens ,não apresentou composição de encargos; a empresa MM 
REFORMAS E SERVIÇOS LTDA :item de servente com preço menor que a data base SINAPI do mês 
em que o orçamento foi feito ,encargos nas composições diferente do apresentado ,item de servente 
acima da data base; a empresa: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA: 
engenheiro e encarregado com valores abaixo da data base, item de servente acima da data base; 
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FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA: itens de mão de obra muito acima da data 
base(fora da realidade),engenheiro e encarregado com valores abaixo da data base; PARALELA 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI: itens de mão-de obra abaixo da data base, leis sociais 
nas composições zeradas. Diante do exposto ,a CPL resolve acatar as considerações feita pela 
licitante, desabilitando as empresas :( 1) RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, (2) 
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; (3) MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA;(4) 
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,(5) FORTE SERVIÇOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; (6) PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

 Aproveitamos a oportunidade para comunicar às licitantes que fica aberto o prazo para os possíveis 
recursos, em conformidade com o art. 109 da lei 8.666/93. Nada havendo a tratar. Lavrou-se a 
presente ATA que vai ser assinada por mim e por todos os presentes. 

 
PRESIDENTE E EQUIPE DE APOIO. 

 
 

 
Délis Lurian Gonçalves Gonzaga  

Presidente COPEL 
 
 
 

 
        Adilson Nunes de Souza                                                      José Lazaro Ferreira dos Santos  
                      Membro                                                                                      Membro        
 
 
                                               
                                                                         

LICITANTES: 
 
 
 

                                   
Ilmara Leal Dantas de Moura 

(PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI) 

 
 

 
Jorge Carvalho Marques Junior 

(M.VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI) 
 
 
 

Everson Luiz Oliveira Magno 
(MM REFORMAS E SERVIÇOS LTDA) 
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