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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA - BA
CNPJ 13.810.833/0001-60

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
TOMADA DE PREGCO N° 003/2018

Aos quatorze dias do més de setembro do ano de dois mil e dezoito, as 10:00 horas, no
setor de licitagdo da Prefeitura de Ruy Barbosa, reuniram-se os membros da Comissao
de LicitagBes — Portaria 09/2018, a fim de abrir os envelopes contendo as proposta de
precos da TOMADA DE PRECO, N° 003/2018 — REFORMA GERAL NAS PRACAS DO
POVOADO DE HUMAITA, POVOADO CALDEIRAO DO MORRO E NO DISTRITO DE MORRO DAS
FLORES, NO MUNICIPIO DE RUY BARBOSA/BA, Devidamente publicada a Tomada de Preco,
onde as empresas habilitadas PARALELA ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA, KIM
SAMPAIO SILVA ME, PEDREIRA ENGENHARIA LTDA ME, GMM CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA E TNT
TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA, os quais apresentaram os envelopes contendo a
proposta, onde foram abertos os envelopes de proposta de prego.

LOTE1

TNT TRANSPORTE E CONSTRUGOES LTDA DESCLASSIFICADA
PARALELA ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA RS 354.845,25
GMM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA RS 272.734,69
KIM SAMPAIO SILVA ME RS 332.545,50
ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA RS 362.101,04
PEDREIRA ENGENHARIA LTDA ME RS 291.528,28

A empresa KIM SAMPAIO SILVA ME citou que a empresa PARALELA ENGENHARIA E
EMPRENDIMENTOS LTDA ndo apresentou prazo de execu¢do na proposta de prego e
na composi¢cdo apresentou os valores diferentes para o mesmo tipo de mao de obra. A
empresa GMM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ndo apresentou prazo de
execugdo na proposta de prego, o item de transporte ndo inclui a composi¢do de mdo
de obra e ainda na composicdo apresenta valores diferentes para mesmo tipo de mao
de obra. A empresa PEDREIRA ENGENHARIA LTDA ME na composi¢do consta os valores
diferentes na hora do de servente e de profissional. A empresa ENOVA CONSTRUTORA
E CONSULTORIA LTDA ndo apresentou prazo de execugdo na proposta de preco,
valores de profissionais e ajudantes estdo abaixo dos ultimos valores de convengdo do
sindicato.

A Comissdo vai acatar todas as propostas das empresas que apresentaram com
excecdo da TNT TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA que ndo apresentou a copia
digital. As demais conforme questionamento da empresa KIM SAMPAIO SILVA ME,

tiveram em sua carta de apresentagdo de proposta o comprometimento de execugdo
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conforme edital, quanto as composi¢des de prego caso haja inconsisténcia apds andlise
da responsavel técnico pedird corregdo para assinatura de contrato.

Tendo a proposta mais vantajosa a da empresa GMM CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. Com a proposta de RS 272.734,69 (duzentos e setenta e
dois mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Nada mais havendo para se tratar, todas abriram mao de interpor com recurso, foi
lavrada a presente ata.

Ruy Barbosa, 14 de setembro de 2018.

FELIPPE SIMOES LOPES SANTOS
Presidente Comissao de Licitacdao

GILDETE LIMA DOS SANTOS
Membro

KIM SAMPAIO SILVA ME
CNPJ: 28.642.953/0001-72

GMM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.538.640/0001-85

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.254.699/0001-28
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